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Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:
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DIČ: 0
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Poznámka:
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ÚDlnost zadávací dokumentace.

DIČ:

IČ: 253 33 046
CZ25333046DIČ:

7 366 585,61Cena bez DPH

Výše daně
1 546 982,98

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
7 366 585,61DPH základní

snížená 0,000,00

8 913 568,59v CZKCena s DPH
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Datum a podpis:Datum a podpis:
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Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil
Objekt:

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)
Soupis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A
Úroveň 5:

09 - Ražená štola Vídešká

Místo: Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zpracovatel:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

7 366 585,61 

7 366 585,61

1 - Zemní práce 6 067 219,66

2 - Zakládání 394 517,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce 751 042,99

5 - Komunikace pozemní 26 643,98

997 - Přesun sutě 116 241,30

998 - Přesun hmot 10 920,34
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:

D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

jpis:

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A
Úroveň 5:

09 - Ražená štola Vídešká

28. 9. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

s po l e č n o s t  ppo  n á b ř e ž í s v r a t k y  - b r n o

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ MnožstvíMJPopisKód

Náklady soupisu celkem 7 366 585,61

7 366 585,61Práce a dodávky HSVd HSV

6 067 219,66Zemní práceD 1
23 305,92 CS ÚRS 2020 0121,120 1 103,50Převedení vody potrubím DN do 6001 K 115001105 m

Převedeni vody potrubím průměru DN přes 300 do 600PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný

přítok do 1000 l/min
227 250,00 CS ÚRS 2020 01151,501 500,000hodK 1151012022

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem přes 500 do 1 000 l/min 
1500"odborný odhad 

PP

1 500,000W
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min

T
4 650,00 CS ÚRS 2020 0162,000 75,00denK 115101302

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min______PP

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá ze ZB 
nebo předpjatého ručně_______________________________

3 066 213,45 CS ÚRS 2020 01107,631 28 488,20m34 K 139911123

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti 
na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu železového nebo předpjatého

Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 2,4 t/m3 
D.11.606
5,03*12,7 "v místě stávající bet. opěry historického mostu ve
štole
D.11.603

PP

P

W

63,881W

W

43,75 "v místě stávající bet. opěry historického mostu v šachtě 43,750

107,631

W

Součetw
Ražení štol bez trhaviny I do 200 m průřez nad 4 do 8 
m2 I stupeň ražnosti suchá___________________________

488 504,48 CS ÚRS 2020 019 091,5053,732m3K 1421641215

Ražení štol ruční, v hornině I. stupně ražnosti suché, bez použití trhavin 
délky štoly do 200 m, o průřezu TV přes 4 do 8 m2PP

D.11.606W
95% dle TZ
(5,0*8,42+(78,36-63,9))*0,95 "mimo bet opěru

w
53,732W

Ražení štol bez trhaviny I do 200 m průřez nad 4 do 8 
m2 I stupeň ražnosti mokrá___________________________

29 225,40 CS ÚRS 2020 0110 334,302,828m36 K 142174121

Ražení štol ruční, v hornině I. stupně ražnosti mokré, bez použití trhavin 
délky štoly do 200 m, o průřezu TV přes 4 do 8 m2 
D.11.606

PP

W
5% dle TZ
(5,0*8,42+(78,36-63,9))*0,05 "mimo bet opěru

w
2,828W

Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti 
suchá průřez nad 10 do 40 m2_____________________

325 031,67 CS ÚRS 2020 013 727,0087,210m37 K 144161112

Ražení šachet svislých hloubky do 15 m s vytěžením rubaniny na 
povrch, s naložením na dopravní prostředky nebo přemístěním do 5 m, 
všech tvarů průřezů šachet v hornině I. stupně ražnosti suché, o průřezuPP

TV přes 10 do 40 m2 
D.11.603W

72,63072,63 
D.11.604 
14,58 
Součet

w
w

14,580
87,210

W
W

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření 
s ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle 
technologie dodavatele

6 443,80 1 330 000,32206,400m2151301902-R8 K

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření s ponecháním pažin ve
výkopu hloubky do 8 m dle technologie dodavatele včetně lezního 
oddělení s ochranným košem

PP

D.11.603W
109,600109,6 

D.11.604
W
W

96,800
206,400

96,8W
SoučetW
Montáž nosné konstrukce výstroje štol netypové I do 
200 m trvale suchá__________________________________

48 668,76 CS ÚRS 2020 0126,701 822,800kg9 K 154066121

Montáž netypové nosné konstrukce výstroje štol trvale zabudovaných z 
úplných ocelových rámů, délky štoly, do 200 m, v hornině suché

D.11.606 
704,9+1117,9

PP

W
1 822,800W

\přlhradová výztuž - BTX16-25 67 404,90 122 879,131,823tM \130210r-2
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 25mm 
Poznámka k položce:
Hmotnost: 78,3 kg/1 rám

PP

P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv D.11.606 
1,8228W 1,823
Samozávrtné svorníky upevněné ampulí s pryskyřicí I

nad 2 do 3 m______________________________________
Samozávrtné svorníky osazené do vrtu upevněné lepicí ampulí 
s umělou pryskyřicí, délky svorníku přes 2 do 3 m 
zajištění čelby 
dleTZ
včetně materiálu 
5*5,0

11 K 154902222-R kus 25,000 1 844,10 46 102,50

pp

w
vv
w
w 25,000

12 K 161152111 169 620,25 CSÚRS 2020 01Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 15 m m3 251,401 674,70

pp Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 15 m 
dle položky ražení štol 
107,631 +53,732+2,828+87,21

w
w 251,401

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 513 K 162451126 21 033,55 CS ÚRS 2020 01m3 143,770 146,30

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 
přebytečná rubanina na meziskládku 
53,732+2,828+87,21___________________________________

PP

W

W 143,770

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 514 K 162751137 37 452,09 CS ÚRS 2020 01m3 143,770 260,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
přebytečná zemina 
53,732+2,828+87,21

PP

w
w 143,770

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 
přes 10000 m

15 K 10 495,21 CSÚRS 2020 0'1162751139 1 437,700 7,30

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

10 příplatků

10*143,77______________________________________

PP

W

W 1 437,700

16 K 163333511 Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200 m suchá m3 56 662,31 CSÚRS 2020 01164,191 345,10
Vodorovné přemístěni rubaniny ze štol v hoře bez naložení délky 
dopravní trasy, do 200 m, horniny suché 
dle položky ražení štol

107,631+53,732+2,828_________________________

PP

w
w 164,191

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3_____________________________________

17 K 167151112 6 972,85 CS ÚRS 2020 01m3 143,770 48,50

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skpiny 4 a 5
přebytečná zemina z meziskládky
53,732+2,828+87,21_____________________________

PP

W

W 143,770
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04_________________________

18 K 171201221 51 757,20 CS ÚRS 2020 01258,786t 200,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 
143,77*1,8

PP

P

W 258,786

9,70 [ 1 394,57 [CSÚRS 2020 01 ]19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 143,770
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru 
53,732+2,828+87,21

PP

W 143,770

D 2 Zakládání 394 517,34
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

20 K 211531111 761,28 CS ÚRS 2020 01m3 0,640 1 189,50

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
16 až 63 mm 
D.11.606
0,38+0,26________________________________________

PP

W

W 0,640
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

21 K 212751104 9 016,38 CS ÚRS 2020 0128,300 318,60m

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100 
D.11.606 
12,2+16,1

PP

w
w 28,300

22 | K |216902lTT Očištění nezapaženého dna štol 45 555,00 CS ÚRS 2020 01m2 54,912 829,60
pp Očištění nezapaženého dna štol jakékoliv délky 

21,12*2,6W 54,912

20 930,18 |CS ÚRS 2020 oT23 K 216906111 Očištění nezapaženého dna šachet m2 24,676 848,20
pp Očištění nezapaženého dna šachet jakéhokoli stupně ražnosti

3,76*3,56
3,36*3,36
Součet

w 13,386
11,290
24,676

w
w

Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 
m hor. III a IV omezený prostor

24 K 224121114 69 952,50 CS ÚRS 2020 075,000 932,70m

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm v 
omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

zajištění čelby

PP

w
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Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíPČ Typ MJPopisKód

dle TZ
5*5,0*3,0____________________________________ ____
Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné 
tlakem do 0,6 MPa_______________________________
Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa 
zainjektování svorníků dvousložkovou zpevňující hmotou dle

vv
75,000VV

248 302,00248 302,001,000kpl25 K 281604111-R

pp

w TZ
včetně materiálu
včetně příplatku za injektování v podzemí nebo uzavřeném 
prostoru

W

W

1,0001W

751 042,99Svislé a kompletní konstrukceD 3

68 211,67, 9 447,607,220Betonáž dna štoly z betonu prostého tř. C 16/20-X0 m326 K 360318112-R

Betonáž dna štoly z betonu prostého tř. C 16/20-X0 
D.11.606 
včetně materiálu

pp
w
w

7,2204,95+2,27W
Zajištění výrubu I do 200 m sucho betonem tl nad 100 
do 200 mm s výztuží______________________________
Zajištění výrubu štol ražených v hornině suché stříkaným betonem tř. C
20/25 délky štoly do 200 m, o tloušťce přes 100 do 200 mm, s výztuží ze 
svařovaných sítí 
D.11.606 
včetně materiálu

289 130,422 240,80129,030m227 K 360341214-R

pp

w
w

129,03051,53+77,5W
Výztuž obezdívky štol I do 200 m ocel 10 216 nebo 11 
373 D do 12 mm suchá__________________________

21 018,78 CS ÚRS 2020 0166 096,800,318t28 K 360361111

Výztuž nosné obezdívky štol z betonářské oceli délky štoly, do 200 m, v 
hornině suché, z jednotlivých prutů průměru do 12 mm, zn. 10 216 (E), 
11 373 (EZ)
D.11.606

PP

W
patní příložky 
0,318

, W
0,318W

Výztuž stříkaného betonu svařovanou sítí I do 200 m 
suchá

221 648,35 CS ÚRS 2020 01691,70320,440m2J K 360366111

Výztuž stříkaného betonu ocelovou svařovanou sítí tl. do 10 mm, délky
štoly, do 200 m, v hornině suché 
D.11.606
234,06+69,53+16,85____________________________________

PP

W
320,440W

Výplň štoly v hor suché z cementopopílkové suspenze 
za rubem nosné obezdívky délky do 200 m

151 033,77 CS ÚRS 2020 0143,296 3 488,40m3K 36931731130

Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky 
štoly, do 200 m, v hornině suché 
21,12*2,05 "vyplnění štoly

PP

43,296W

26 643,98Komunikace pozemníD 5
Montáž kolejí trvale zabudovaných rozchod do 900 7 769,10272,6028,500K 524637111-R31 m
mm
Montáž kolejí na ocelových pražcích, trvale zabudovaných rozchod do
900 mm 
D.11.606
U profil 100 pro zatažení potrubí 
28,5 

PP

W
w

28,500W

\ocelprofilová U 100jakost 11 37532 | M \l3011027r 18 874,880,604 31 249,80t
ocel profilová U 100 jakost 11 375 
Poznámka k položce:
Hmotnost: 10,6 kg/m 
2*28,5*0,0106

PP

P

0,604W

116 241,30Přesun sutěD 997
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou 116 241,30450,00258,314tK 997221815-R
legislativou
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou 
Poznámka k položce:
do položky si zhotovitel zahrne náklady na naložení, vodorovný přesun, 
složení, urovnání, případný poplatek za uložení 
naloženi, vodorovný přesun, poplatek za uložení 
107,631*2,4 "dle položky bourání konstrukcí

PP

p

w
258,314W

10 920,34Přesun hmotD 998
Přesun hmot pro štoly ražené při délce svislého 
přesunu do 25 m _____________________

10 920,34 CS ÚRS 2020 0121,633 504,80t34 K 998252111

Přesun hmot pro štoly ražené s výjimkou metra vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m na povrchu a do ZOO m v podzemí délka svisléhoPP
přesunu do 25 m
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