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SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Ondratice
Ondratice 31, 798 07 Brodek u prostějova
e-mail: ou@ondratice.cz

Zástupce ve věcech
smluvních:

Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen ,,objednatel")

Mgr. Bohuslav Košťanský
starosta obce

10327701/0100
00288578
CZ00288578

Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
SIdlo: Příkop 8, 602 00 Brno
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 1139
e-mail: info@usbrno.cz

Zástupce ve věcech
smluvních a technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
lČ:
DIČ:

(dále jen ,,zhotovitel")

Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti

UniCredit Bank
2102546812 l 2700
18 824 463
CZ 18 824 463

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném
znění a jeho prováděcích předpisů vykonává na základě žádosti obce Ondratice Městský úřad
prostějov, Stavební úřad, odbor územního plánování a památkové péče (dále jen ,,pořizovatel")

2. Předmět smlouvy:

Vypracování změny č. 1 územního pIánu Ondratice
(dále jen ,,změna územního plánu")

I. etapa - návrh Změny Č.1 ÚP pro veřejné projednáni
Il. etapa - výsledný návrh Změny Č.1 ÚP
III. etapa - úplné změní územního plánu po Změně Č.1
(dále jen "dílo")

V případě opakovaného veřejného projednáni tj. opakované řízenI o změně č. 1 bude toto
řešeno dodatkem ke smlouvě.



3. Rozsah a obsah díla:

Rozsah díla je dán Zprávou o uplatňovánI Uzemního plánu Ondratice za období 2013-2020.

Dokumentace bude mít tento obsah:

I. - ll. etapa: návrh pro veřejné projednání a výsledný návrh budou
obsahovat:

1. Změnu č. 1 územního plánu:
A) Textovou část - členěnou do kapitol dle stavebního zákona v platném znění a přílohy

č. 7 část l. odst. 1 vyhlášky 500/2006 Sb. v platném znění (budou použity aktuální
názvy kapitol).
jednotlivé kapitoly budou doplňovány a měněny pouze tam, kde navrhované řešení
vyvolává jejich doplněnI či změnu nebo úpravu (zpracování např. formou revizí).

B) Grafickou část
jednotlivé výkresy budou doplňovány a měněny pouze tam, kde navrhované řešení
vyvolává jejich doplněnI či změnu nebo úpravu. Výkresy budou zpracovány nad
aktuální katastrální mapou, mohou být zpracovány i formou výřezů.
|./1 Základni členěni území 1 :5000
|./2 Hlavni výkres - urbanistická koncepce 1 :5000
|./3 Hlavni výkres - koncepce uspořádáni krajiny 1 :5000
|./4 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury 1 :5000
|./5 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatřeni a asanace 1 : 5 000

Počty výkresů mohou být upraveny dle potřeby.

2. Odůvodnění změny č. 1 územního plánu:
A) Textovou část, která bude členěna do kapitol dle přílohy č. 7 část ||. odst. 1 vyhlášky

500 v kombinaci kapitol dle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona.
Samostatně bude vyhotovena textová část s názvem ,,Srovnávací texť'.

B) Grafickou část
11./1 Koordinační výkres
11./6 Širší vztahy
11./7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1:5000
1 : 25 000
l: 5000

Další výkresy dle potřeby.

výkresová část může být po dohodě zpracovatele, obce a pořizovatele upravena. Změna
územního plánu bude zpracována nad aktuálním mapovým podkladem. Grafická i textová část
změny územního plánu bude zpracována ve strojově čitelném formátu.
Návrh změny bude projektant v průběhu zpracování konzultovat s pořizovatelem a určeným
zastupitelem obce Ondratice.

Ill. etapa: Úplné znění územního plánu po změně č. 1 bude obsahovat:

A) Textovou část

B) Grafickou část
|./1 Základní členěni území 1
|./2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1
|./3 Hlavni výkres - koncepce uspořádáni krajiny 1
|./4 Hlavni výkres - koncepce technické infrastruktury 1
|./5 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1
ll./1 Koordinační výkres 1

: 5 000
: 5 000
: 5 000
: 5 000
: 5 000
: 5 000



4.

5.

6.

Odevzdání Změny č. l: Jednotlivé fáze Změny č. 1 budou odevzdány v těchto počtech
vyhotovení:

Návrh Změny č. 1 pro projednání- 2 tištěné a 2 digitá|nÍvyhotoveni (editovatelné datové
soubory ve formátech *.dgn/*.shp, *.doc, *.xls a needitovatelné datové soubory ve formátu
ť pdf a *.png), vše ve strojově čitelném formátu).

výsledný návrh Změny č. 1 po jeho vydání zastupitelstvem obce - 4 tištěné a digitální
vyhotoveni.
DigitálnI podoba bude obsahovat editovatelné datové soubory ve formátech *.dgn/*.shp,
*.doc, *.xls a needitované datové soubory ve formátu *.pdf a *.png, vše ve strojově čitelném
formátu.

Vyhotovení Úplného znění ÚP Ondratice po Změně č. 1 bude zpracováno ve 4 vyhotoveních
(§ 165 stavebního zákona) v listinné i digitálni podobě (editovatelné datové soubory ve
formátech *.dgn/*.shp, *.doc, *.xls a needitovatelné datové soubory ve formátu *.pdf a
*.png, vše ve strojově čitelném formátu).

Součástí díla je účast projektantů na jednáních, svolaných pořizovatelem změny Č.1 ÚP
Ondratice (společná jednání, veřejné projednání, případná dohodovací jednání).

Spolupůsobení a podklady objednatele:
Objednatel (pořizovatel) předá zhotoviteli ÚAP ORP prostějov 2020 pro obec Ondratice.

Čas plněni:
Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3 této smlouvy bude dodáno objednateli:

I. etapa do 6 měsíců od podpisu smlouvy
II. etapa výsledný návrh ÚP do 2 měsíce od předáni písemného pokynu k jeho

vypracováni
Ill. etapa vyhotovení územního plánu zahrnujÍcÍho úplné znění po vydání Změny

č. 1 bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce od pokynu k jeho
vyhotovení

Cena za dílo, platební podmínky:
Cena za dílo je dle § 2 Zákona 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednána dohodou
ve výši

ce;; :e" DPH 21 % celkem

l) návrh změny č. 1 územního plánu
úp pro veřejné projednáni územního plánu 170 000,- 35 700,- 205 700,-
dle § 52 stavebního zákona)

ii) výsledný návrh změny č. 1 územního pIánu 45 000,- 9 450,- 54 450,-

ii) úplné změní po změně č. 1 42 000,- 8 820,- 50 820,-

Celkem za změnu ÚP 257 000,- 53 970,- 310 970,-

Převzetí jednotlivých etap:

Návrh změny územního plánu pro veřejné projednáni bude předán pořizovateli i obci ke kontrole.

Fakturace bude prováděna po odevzdáni díla (každé etapy) objednateli. Splatnost faktur je 14 dnů od
jejich doručeni objednateli.
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7. Ostatní ujednání:

7.1. Tato smlouva je uzavřena podle ustanoveni Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném
znění (dále jen ,,OZ"). Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze písemnými dodatky,
které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.

7.2. Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných prací.
7.3. Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem spolupracovat při

ziskávánI podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne všechny dostupné
informace potřebné k řádnému ukončeni a předáni díla.

7.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy a dalšími
předpisy, které jsou závazné v době zhotoveni díla, zejména stanovené zák.č.183/2006 Sb.,
v platném znění, a vyhláškou Č.500/2006 Sb., v platném znění.

7.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů od objednatele a
zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.6. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného
odkladu, u zjevných vad včetně kompletnosti díla nejpozději do 30-ti dnů od lhůty pro
projednání stanovené ve smyslu platných předpisů.

7.7. Strany se dohodly, že práce podle této smlouvy budou proplaceny převodním příkazem.
7.8. V případě storna nebo sistace objednávky zaplatí objednatel zhotoviteli náklady

rozpracovanosti.
7.9. Využiti díla je určeno výhradně jen pro potřeby výkonu veřejné správy pro řešené území. Jiné

využití tohoto díla, zejména jako podklad nebo vzor k analogickým projektům je vázáno
písemným souhlasem zhotovitele za zvlášť' smluvenou úplatu. Nedodrženi této zásady
zakládá skutkovou podstatu nekalé soutěže.

7.10. Pokud nebude dílo odevzdáno řádně a včas (každá z fázi) ve sjednaném termínu, sjednává
se pro zhotovitele smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení. Při nezaplaceni
faktury do čtrnácti dnů od jejího obdrženi se stanovuje pro objednatele úrok z prodlení 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení.

7.11. Získané informace budou zhotovitelem využity pouze pro zpracováni změny územního plánu.

Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce Ondratice č. 5 dne 20.12.2021 a je
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

V Brně, dne Ĺ 1?· 'u71'

Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti

razítko a podpis zhotovitele

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO
s d cil. s r. c) .

PŔĺKQF""R. Aů2 00 E'?NO

V Ondraticich,

Mgr. Bohuslav Košťanský
starosta obce

Mgr. Digitálně podepsal
Mgr. Bohuslav

Bohuslav Košťanský

, , Datum: 2021.12.21Košťansky 13,26:29 +01'00'

razítko a podpis objednatele


