

| Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Základní náklady | | | |
| Zařízení: Dodávka, Montáž | 4 054 444,62 | 581 894,46 | |
| Nátěry | | | |
| Vzduchotechnická zařízení celkem | 4 054 444,62 | 581 894,46 | |
| Doprava 5,00% z dodávky zařízení | 202 722,23 | | |
| Přesun 3,00/kg: Cena, Hmotnost | | 0,00 | |
| PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení | | 29 094,72 | |
| Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení | | 9 310,31 | |
| Dodávka celkem, Montážní náklady | 4 257 166,85 | 620 299,49 | |
| Hodinové zúčtovací sazby | | | |
| Montáž celkem | | 620 299,49 | |
| Lešení | | 0,00 | |
| Izolace tepelné | | | |
| Izolace protipožární | | | |
| Izolace protihlukové | | | |
| Základní náklady celkem | 4 257 166,85 | 620 299,49 | |
| Vedlejší náklady | | | |
| GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací | | | |
| Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů | | | |
| Vedlejší náklady celkem | | | |
| Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení | | | |
| Kompletační činnost | | | |
| Náklady celkem | | 4 877 466,35 | |
| Základ a hodnota DPH 21% | | 1 024 267,93 | |
| Základ a hodnota DPH 15% | | 153 640,19 | |
| Náklady celkem s DPH | | 5 901 734,28 | |
| Roční nárůst cen 0,00% | | | |
| Roční nárůst cen 0,00% | | | |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg] |
| Zařízení č.1 | 516 446,75 | 92 540,84 | 3 012,70 |
| Zařízení č.2 | 682 899,12 | 82 659,02 | 2 698,70 |
| Zařízení č.3 | 592 833,40 | 73 515,80 | 2 386,48 |
| Zařízení č.4 | 1 051 040,95 | 125 975,44 | 4 795,30 |
| Zařízení č.5 | 837 694,40 | 106 403,36 | 3 971,91 |
| Zařízení č.6 - chlazení | 373 530,00 | 46 000,00 | 1 826,00 |
| Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 | 54 800,00 | 0,00 |