

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás žst. Jíkev v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě rámcové smlouvy č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.. Kontaktní osoba: XXXX, tel.: XXXXX.

Přijátá cena Díla:	2 648 948,69
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	ihned po zveřejnění ZRS
Lhůta pro dokončení Díla:	31.08.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	žádný
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Jíkev
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	žádné
Další údaje:	žádné
Přílohy:	rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Jíkev - oprava budovy

KSO:
Místo: Jíkev

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 648 948,69**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Jíkev - oprava budovy

Místo: Jíkev

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Bourací a zemní práce	0,00	0,00
02	Fasáda	0,00	0,00
03	Střecha	0,00	0,00
04	Vnitřní úpravy - čekárna a prodejna jízdenek	0,00	0,00
05	elektroinstalace	0,00	0,00
06	Vnitřní úpravy - sociální zařízení	0,00	0,00
07	Hromosvod	0,00	0,00
08	VRN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

01 - Bourací a zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

01 - Bourací a zemní práce

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Vsaky

0,00

3 - Jímka

0,00

5 - Komunikace pozemní-chodníky

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

01 - Bourací a zemní práce

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	20,900		0,00
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	57,000		0,00
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,000		0,00
4	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	97,830		0,00

D 2 Vsaky

0,00

5	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	22,000		0,00
6	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	26,059		0,00
7	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	12,000		0,00
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,800		0,00
9	K	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu do 10 m3	m3	0,960		0,00
10	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	6,779		0,00

D 3 Jímka

0,00

11	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	9,000		0,00
12	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,600		0,00
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,095		0,00
14	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	6,000		0,00
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,900		0,00
16	K	382413117.1	Osazení jímky z PP na obsypání objemu 9000 l pro usazení do terénu	kus	1,000		0,00
17	M	56230021.1	jímka plastová na objem 9m3 - samonosná, pochozí	kus	1,000		0,00

D 5 Komunikace pozemní-chodníky

0,00

18	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé z nopové fólie	m2	57,300		0,00
19	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	70,000		0,00
20	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	65,300		0,00
21	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	65,380		0,00
22	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	65,300		0,00
23	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	65,300		0,00
24	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	100,000		0,00
25	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,800		0,00
26	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	67,116		0,00

vv

65,8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství

67,116

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2	m2	65,300		0,00
28	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	77,250		0,00
29	K	43032141x	Oprava schodů u vstupu do bytu	kpl	1,000		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
30	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,950		0,00
31	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	3,590		0,00
32	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,783		0,00
33	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčnicí a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	16,000		0,00
34	K	966051112	Bourání betonových palisád osazovaných jednotlivě	m3	2,100		0,00
35	K	966062111	Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných zasypaných zeminou	kus	8,000		0,00
36	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	11,000		0,00
37	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	28,000		0,00
38	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	2,000		0,00
39	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	143,790		0,00
40	K	R001	Odbourání nadzemní části, vyčištění, včetně odvozu fekálií, likvidace a dezinfekce stávajícího žumpy	kpl	1,000		0,00
41	K	R003	Demontáž pumpy a zajištění poklopu studny	kpl	1,000		0,00
42	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	27,300		0,00
43	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	17,150		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
44	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	75,704		0,00
45	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	75,704		0,00
46	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 438,376		0,00
47	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	74,662		0,00
48	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,850		0,00
49	K	Výzisk	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	1,800		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	43,103		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
51	K	767161126.1	Montáž zábradlí rovného z trubek na zabetonování	m	8,000		0,00
52	M	55342284.1	zábradlí z jackel 40x40x2mm, nástřik práškovou barvou	m	8,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

02 - Fasáda

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

02 - Fasáda

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

02 - Fasáda

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	100,000		0,00
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	100,000		0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
3	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m ³ na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m ²	1,430		0,00
4	K	311274001	Vnitřní pohledové zdivo z vápenopískových přesných bílých tvárnic do P15 tl 175 mm	m ²	1,625		0,00
5	K	313291116	Zdivo režné obkladové lícované z cihel šamotových C30 na maltu MC 5 nebo MC 10	m ³	0,070		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
6	K	622131100	Vápenný postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	45,000		0,00
7	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m ²	140,260		0,00
8	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m ²	45,000		0,00
9	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m ²	140,260		0,00
10	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	140,260		0,00
11	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	96,240		0,00
12	M	55343025-1	profil rohový PVC s tkaninou	m	110,000		0,00
13	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	140,260		0,00
14	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m ²	140,260		0,00
15	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m ²	86,810		0,00
16	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m ²	205,070		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
17	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m ² š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m ²	205,070		0,00
18	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	20 507,000		0,00
19	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m ² š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m ²	205,070		0,00
20	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	2,970		0,00
21	K	978019351	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 30 do 40 %	m ²	140,260		0,00
22	K	978023261	Vyškrabání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m ²	86,810		0,00
23	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	117,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,775		0,00
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,775		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	109,725		0,00
27	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,760		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,686		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 713 Izolace tepelné							0,00
29	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,940		0,00
30	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	2,037		0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
31	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	9,100		0,00
32	K	764216642	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	9,100		0,00
33	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	18,000		0,00
34	K	767161811.1	Demontáž a likvidace prvků na fasádě	kpl	1,000		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
35	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	160,000		0,00
36	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	168,000		0,00
37	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2	120,000		0,00
38	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25 μ 4x5m	m2	126,000		0,00
39	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	30,000		0,00
40	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25 μ 4x5m	m2	31,500		0,00
41	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	3,100		0,00
42	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,100		0,00
43	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	3,100		0,00
44	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,100		0,00
45	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,100		0,00
46	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,100		0,00
47	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	205,070		0,00
48	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	140,260		0,00
49	K	783823145	Penetrační silikonový nátěr lícového zdiva	m2	86,810		0,00
50	K	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	140,260		0,00
51	K	783827449	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 3 za biocidní přísadu	m2	140,260		0,00
52	K	783827505	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr lícového zdiva	m2	86,810		0,00
53	K	783827509	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru lícového zdiva za biocidní přísadu	m2	86,810		0,00
54	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	205,070		0,00
55	K	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu sytém	m2	86,810		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

03 - Střecha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

03 - Střecha

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

765 - Krytina skládaná

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

03 - Střecha

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	K	413231221	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m ²	kus	3,000		0,00
2	K	417272111	Obezdvíčka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně polystyrenu tl 75 mm	m	20,700		0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
3	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	3,000		0,00
4	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	3,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	962032631	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m ³	2,430		0,00
6	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m ²	kus	3,000		0,00
7	K	R001	Úprava komínu včetně dozdění a vyložkování a revizních dvírek	kpl	1,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	20,864		0,00
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,864		0,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	396,416		0,00
11	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	20,864		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,474		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
13	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m ²	81,200		0,00
14	K	712511111	Provedení povlakové krytiny oblých střech za studena suspenzí asfaltovou	m ²	81,200		0,00
15	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,081		0,00
16	K	712541559	Provedení povlakové krytiny oblých střech pásy NAIP přitavením v plné ploše	m ²	81,200		0,00
17	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m ²	94,639		0,00
VV			81,2*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		94,639		
18	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,788		0,00
19	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,788		0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
20	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm ²	m	134,400		0,00
21	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm ²	m	20,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,560		0,00
23	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	81,200		0,00
24	K	762342311	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	191,000		0,00
25	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	4,225		0,00
26	K	762342511	Montáž kontralátí na podklad bez tepelné izolace	m	372,688		0,00
27	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,456		0,00
28	K	762342811	Demontáž laťování střeš z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	191,000		0,00
29	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	38,500		0,00
30	K	762355802	Demontáž komínových lávek	m	2,000		0,00
31	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	134,400		0,00
32	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	10,443		0,00
33	K	762341024	Bednění střeš rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	81,200		0,00
34	K	762842231	Montáž podbíjení střeš šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m2	38,500		0,00
35	M	61191178	palubky obkladové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B	m2	46,200		0,00
36	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	11,009		0,00
37	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	11,009		0,00

D		764	Konstrukce klempířské				0,00
38	K	764 02	D+M anténí tožár	kpl	1,000		0,00
39	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	6,240		0,00
40	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	19,000		0,00
41	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000		0,00
42	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	52,000		0,00
43	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	23,000		0,00
44	K	764101131	Montáž krytiny střeš rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2	191,000		0,00
45	M	764 01	krytina SATJAM TREND SP25, výběr barevnosti dle aktuální dostupnosti a výběru investora	m2	232,000		0,00
46	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000		0,00
47	M	55341828	vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz 60x60cm	kus	1,000		0,00
48	K	625681012	Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm	m	35,000		0,00
49	K	764211603	Oplechování větraného hřebene z hranatých hřebenačů s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	33,600		0,00
50	K	764212605	Oplechování úžlabí systémovým úžlabním plechem Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	6,240		0,00
51	K	764212636	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	22,900		0,00
52	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	52,000		0,00
53	K	764223458	Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus	220,000		0,00
54	K	764304112	Montáž lemování střešních prostupů s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty	m2	0,360		0,00
55	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	0,005		0,00
56	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	52,000		0,00
57	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	3,000		0,00
58	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	12,000		0,00
59	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,480		0,00
60	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,480		0,00
61	K	zab	zachtavac listí	m	52,000		0,00

D 765 Krytina skládaná 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	191,000		0,00
63	K	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	191,000		0,00
64	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	33,600		0,00
65	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prežů do suti za sklon přes 30°	m	33,600		0,00
66	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	191,000		0,00
67	M	28329324	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2	m2	222,611		0,00
VV					191*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		222,611
68	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	191,000		0,00
69	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,084		0,00
70	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,084		0,00
D 766				Konstrukce truhlářské			0,00
71	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	3,840		0,00
72	K	766622111	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	3,480		0,00
73	M	611R001	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo, atypické-trojúhelník, dělení lištou dle stávajících	m2	3,480		0,00
74	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,093		0,00
75	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,093		0,00
D 767				Konstrukce zámečnické			0,00
76	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	2,000		0,00
77	M	55344684	lávka komínová 250x2000mm	kus	1,000		0,00
78	M	55344688	šroub k lávce komínová sada 4 kusy	sada	2,000		0,00
D 783				Dokončovací práce - nátěry			0,00
79	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	120,000		0,00
80	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	126,000		0,00
81	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2	60,000		0,00
82	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	63,000		0,00
83	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	49,920		0,00
84	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	49,920		0,00
85	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	49,920		0,00
86	K	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	49,920		0,00
87	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	78,420		0,00
88	K	783127101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	78,420		0,00
89	K	783223021	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	332,200		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

04 - Vnitřní úpravy - čekárna a prodejna jízdenek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

04 - Vnitřní úpravy - čekárna a prodejna jízdenek

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

04 - Vnitřní úpravy - čekárna a prodejna jízdenek

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,850		0,00
2	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,100		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	952905232	Dezinfekce stěn po zatečení, odstranění plísní včetně vnitřního umytí oken, parapetů.	m2	140,120		0,00
4	K	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,850		0,00
5	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	140,120		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	11,298		0,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,298		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	214,662		0,00
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,298		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
10	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	40,850		0,00
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				0,00
11	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	6,375		0,00
12	M	61124349.1	žaluzie interiérová Al bílá 114x155cm	kus	3,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

05 - elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

05 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

05 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,500		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
2	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	75,000		0,00
3	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	80,000		0,00
4	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	10,000		0,00
5	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	10,000		0,00
6	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000		0,00
7	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	5,000		0,00
8	K	741112351	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na závit	kus	10,000		0,00
9	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	72,000		0,00
10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	82,800		0,00
11	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	63,000		0,00
12	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	72,450		0,00
13	M	357R001	Rozvaděč	kus	1,000		0,00
14	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	15,000		0,00
15	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	17,250		0,00
16	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	44,000		0,00
17	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000		0,00
18	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000		0,00
19	K	741211827.1	Demontáž a likvidace staré elektroinstalace	kus	1,000		0,00
20	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů	kus	3,000		0,00
21	M	348R002	Svítidlo pro nastvětlení tabulí	kus	3,000		0,00
22	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000		0,00
23	K	741910101	Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno	kus	3,000		0,00
24	M	3484446x	výložník osvětlovací přímý	kus	3,000		0,00
25	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%			0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
26	K	210191541	Montáž pilířů skříní PRIS 2, 6, ERP bez zapojení vodičů	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	357R003	<i>Skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastové provedení, určení pro vymístění vnitřního rozvaděče, samotné přepojení el. instalace si zajistí investor</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00
28	K	460141115	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř III skupiny 6	m3	1,500		0,00
29	K	460551114	Rozprostření a urovnání ornice při elektromotážích ručně tl vrstvy přes 30 do 40 cm	m2	3,000		0,00
30	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	3,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

06 - Vnitřní úpravy - sociální zařízení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

06 - Vnitřní úpravy - sociální zařízení

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

06 - Vnitřní úpravy - sociální zařízení

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 2 Zakládání							0,00
1	K	R001	Zpevnění propadlého WC a příprava pro ukontvení nového WC	kpl	1,000		0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,300		0,00
3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,600		0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,300		0,00
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,300		0,00
6	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,250		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
7	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,640		0,00
8	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,400		0,00
9	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	15,000		0,00
10	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	18,820		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,528		0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,032		0,00
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,528		0,00
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smésného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,528		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,259		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
16	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	5,000		0,00
17	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	2,000		0,00
18	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	7,000		0,00
19	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,016		0,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00
20	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	15,000		0,00
21	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	15,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000		0,00
23	M	ALP.AR.V001	Ventil rohový s filtrem 1/2"x3/8", kulatý	kus	1,000		0,00
24	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	15,000		0,00
25	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		0,00
26	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,013		0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

27	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		0,00
28	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00
29	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
30	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00
31	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000		0,00
32	K	725241141	Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800 mm	soubor	1,000		0,00
33	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		0,00
34	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000		0,00
35	K	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4	kus	1,000		0,00
36	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000		0,00
37	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	2,000		0,00
38	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000		0,00
39	M	55161321	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 32	kus	1,000		0,00
40	K	R002	Sprchová tyč a závěs	soubor	1,000		0,00
41	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,057		0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

42	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,200		0,00
43	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,200		0,00
44	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	3,200		0,00
45	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,750		0,00
46	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	3,200		0,00
47	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	3,520		0,00
48	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,200		0,00
49	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	3,200		0,00
50	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,250		0,00
51	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	3,200		0,00
52	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,136		0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

53	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	1,350		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

54	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	14,600		0,00
55	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000		0,00
56	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	14,600		0,00
57	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	14,600		0,00
58	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	14,600		0,00
59	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	17,600		0,00
60	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	14,600		0,00
61	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	14,600		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	12,000		0,00
63	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	14,000		0,00
64	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	4,000		0,00
65	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,419		0,00
66	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,419		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
67	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,180		0,00
68	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,180		0,00
69	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,880		0,00
70	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,880		0,00
71	K	784141001	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,880		0,00
72	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	3,200		0,00
73	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	3,360		0,00
74	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,800		0,00
75	M	58124850	<i>fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m</i>	m	8,190		0,00
76	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,180		0,00
77	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,180		0,00
78	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5 m2	m2	10,180		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

07 - Hromosvod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jíkev - oprava budovy

Objekt: **07 - Hromosvod**

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

07 - Hromosvod

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	122211401	Vykopávky v zemníku na suchu v horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	13,600		0,00
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	13,600		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

3	K	741 01	D+M držák hromosvodové soustavy pro plechovou krytinu	ks	20,000		0,00
4	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	68,000		0,00
5	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	71,400		0,00
6	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	54,000		0,00
7	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	86,940		0,00
8	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	4,000		0,00
9	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	20,000		0,00
10	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	12,000		0,00
11	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	4,000		0,00
12	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000		0,00
13	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	4,000		0,00
14	K	741420911	Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů	m	2,000		0,00
15	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha	m	54,000		0,00
16	K	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus	12,000		0,00
17	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	4,000		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

18	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000		0,00
19	K	210280221	Měření zemních odporů zemnicí sítě dl pásku do 100 m	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jíkev - oprava budovy

Objekt:

08 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jíkev - oprava budovy

Objekt: **08 - VRN**

Místo:

Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jíkev - oprava budovy

Objekt: **08 - VRN**

Místo: Datum: 9. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

1	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci >2 000 000 Kč včetně	%			0,00
---	---	--------	---	---	--	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2269852

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e38f51ba-a930-4417-9757-0f8ef8c55b4a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.01.2022 08:15:04



fb52cf49-d203-4d34-97ab-940c0d092a45