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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA 

Společnost CDV – BUCEK – ENVItech pro provedení zakázky  
„Monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách města Brna“ 

 
 
 
Vedoucí společník: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.  
se sídlem:  Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno 
IČ:    44994575 
DIČ:   CZ44994575 
zapsaná v:  rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 
zastoupená:  Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem 
tel./e-mail:  , e-mail: cdv@cdv.cz 
 
 
Společník č. 2:  Bucek s.r.o. 
se sídlem:  Libušino údolí 497/118, 623 00 Brno 
IČ:    28266111 
DIČ:   CZ28266111 
zapsaná v:  obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 57221 
zastoupená:  Mgr. Jakubem Buckem, jednatelem 
 
 
Společník č. 3:  ENVItech Bohemia s.r.o. 
se sídlem:  Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6 
IČ:    47119209 
DIČ:   CZ47119209 
zapsaná v:  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 12701 
zastoupená:  Ing. Zdeňkem Greplem, ředitelem 
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FORMULÁŘ NABÍDKY 
 

Identifikace veřejné zakázky 

Název: Monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách města Brna 

Druh veřejné zakázky: Služby  

Druh zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním 

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00006016  

 

2.1 ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA 

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných 
příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatel. 
Účastník čestně prohlašuje, že    

a) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že 

b) je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními 
a jinými smluvními podmínkami zadavatele. 

Nabídková cena nepřekračuje 8.820.000,00 Kč bez DPH a je uvedena pouze v Cenové části nabídky, 
která je předložena samostatně. 
 

2.2 ODBORNÁ ÚROVEŇ 

Účastník níže předkládá Tvrzení a v této souvislosti čestně prohlašuje následující.  

Všechna předložená Tvrzení jsou relevantní k předmětu Veřejné zakázky. Pro každé Tvrzení tak platí, že 
se vztahuje k/ke 

a) organizaci osob, které se (v případě zadání) budou podílet na plnění Veřejné zakázky, nebo 

b) kvalifikaci nebo zkušenostem osob, které jsou klíčové pro plnění Veřejné zakázky. 

Účastník bere na vědomí, že pokud Tvrzení nevyplní vůbec nebo se kdykoli v průběhu Řízení ukáže, že 
Tvrzení není relevantní, bude mu (byť dodatečně) za takové Tvrzení uděleno 6 bodů. 

Účastník čestně prohlašuje, že je připraven prokázat efekt Tvrzení v průběhu Ověřovací fáze. 

Účastník čestně prohlašuje, že je připraven předložit alespoň prosté kopie dokladů potvrzujících 
pravdivost a správnost Referenčních informací. 

Účastník akceptuje, že za každé předložené Tvrzení může získat maximum 12 bodů dle níže uvedeného 
klíče. Celkový počet bodů bude vypočten jako aritmetický průměr z jednotlivých uvedených Tvrzení. 

https://zakazky.muni.cz/vz00006016
https://zakazky.muni.cz/vz00006016
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KLÍČ K PŘIDĚLENÍ BODŮ 

Počet bodů Vzorové slovní hodnocení 

12 
Excelentní 

Tvrzení je relevantní a prokazuje excelentní odbornou úroveň dodavatele či jeho 
klíčových pracovníků, která může přispět k maximálnímu naplnění Účelu veřejné 
zakázky.  
Excelentní odbornou úroveň potvrzuje i číselný efekt Tvrzení na naplnění Účelu veřejné 
zakázky, který je vyjádřen ve vztahu k následujícímu bodu Účelu veřejné zakázky: 

A. Vyhodnocení získaných dat (z monitoringu a laboratorních analýz), které povede k 
co možná nejpřesnějšímu a nejobjektivnějšímu určení typu znečištění a 
prostorově a časově diferencovaných hladin koncentrace znečišťujících látek 
včetně rozsahu a míry zastoupení jednotlivých polutantů, a k identifikaci míry 
významu různých zdrojů znečištění.   

Lze dovodit, že uvedeného efektu Tvrzení bude i v případě Veřejné zakázky reálně 
dosaženo. 

8 
Velmi 
dobré 

Tvrzení je relevantní a prokazuje velmi dobrou odbornou úroveň dodavatele či jeho 
klíčových pracovníků, která může přispět k maximálnímu naplnění Účelu veřejné 
zakázky.  
Velmi dobrou odbornou úroveň potvrzuje i číselný efekt Tvrzení na naplnění Účelu veřejné 
zakázky, který je vyjádřen ve vztahu k následujícímu bod Účelu veřejné zakázky: 

B. Výběr nejefektivnější kombinace malého měřícího přístroje s dodaným 
kalibračním modelem za účelem měření individuálního zatížení osob znečištěným 
ovzduším při zohlednění user-friendly vlastností přístroje jako takového (který 
nebude svojí váhou a velikostí omezovat pohyb daného jedince). 

Lze dovodit, že uvedeného efektu Tvrzení bude i v případě Veřejné zakázky reálně 
dosaženo. 

6 
neutrální 

Tvrzení prokazuje neutrální odbornou úroveň dodavatele či jeho klíčových pracovníků; 
nelze ji považovat ani za dobrou, ale ani za negativní. 
Neutrální hodnocení je udělováno rovněž v těch případech, kdy nelze udělit jinou 
hodnotu uvedenou v této stupnici, a to zejména tehdy, kdy: 

− účastník Tvrzení nepředložil; 
− Tvrzení není relevantní; 
− účastník (byť jen z nepodstatné části) překročil maximální rozsah dokumentu; 
− dokument Odborné úrovně neobsahuje informace požadované v povinných 

polích, příp. tyto informace neodpovídají požadavkům Zadavatele; informace 
přitom nelze vyčíst z jiných polí dokumentu; 

− efekt Tvrzení je vyjádřen číselnou hodnotou, která však neodpovídá uvedenému 
Tvrzení. 

1 
negativní 

Odborná úroveň je hodnocena negativně. Tvrzení prokazuje nízkou odbornou úroveň 
dodavatele či jeho klíčových pracovníků, která může vést až k popření Účelu veřejné 
zakázky.  
Negativní hodnocení odborné úrovně potvrzuje i číselný efekt Tvrzení vyjádřený alespoň 
k některému bodu Účelu veřejné zakázky; Účel veřejné zakázky tak nebude dodavatelem 
naplněn. Lze dovodit, že uvedeného efektu Tvrzení bude i v případě Veřejné zakázky 
reálně dosaženo. 
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TVRZENÍ Č. 1 O ODBORNÉ ÚROVNI DODAVATELE 

Tvrzením se rozumí tvrzení o odborné úrovni dodavatele vztahující se k předmětu Veřejné zakázky, která 
je prokazatelně přínosná pro naplnění Účelu veřejné zakázky. Může spočívat například v kvalitě 
personálu (praxe, zkušenosti, vzdělání apod.), zavedených postupů (metodiky, management kvality 
apod.), přístupu k zaměstnancům či poddodavatelům, v úrovni zázemí či technického vybavení. Uvádějte 
jen to, co pomůže Zadavateli k naplnění uvedeného bodu účelu VZ. 

Excelentní odbornou úroveň dodavatele s vyhodnocením získaných dat z monitoringu kvality ovzduší 
prokazují dosavadní zkušenosti s řešením obdobných zakázek, kdy dodavatelské konsorcium 
zabezpečovalo dle registru smluv řešení přibližně 57 % významných veřejných zakázek realizovaných v 
ČR zaměřených na vyhodnocení dat získaných z monitoringu se 100 % spokojeností zákazníků. Z hlediska 
finančního řešilo konsorcium zakázky za cca. 32 mil z 42 mil dostupných dle registru smluv. 

Co nám uvedené Tvrzení přinese – vyčíslete efekt tvrzení ve vztahu k bodu účelu 

☒ A. Vyhodnocení získaných dat z monitoringu: Výše uvedené dokládá níže uvedený přehled smluv 
týkajících se realizace monitoringu kvality ovzduší a vyhodnocení získaných dat získaný exportem z 
veřejného registru smluv. Výpis prokazuje, že dodavatelské konsorcium realizovalo za posledních 
cca. 5 let 43 ze 75 uvedených zakázek (tj. cca. 57 %), což je z hlediska finančního 76 % ze 
soutěžených financí (32 mil. Ze 42 dostupných). Současně níže přikládáme detailní seznam 23 
nejvýznamnějších referenčních zakázek za poslední 3 roky, které byly realizovány ke 100 % 
spokojenosti zákazníků, jak dokládají předávací protokoly a referenční listy. 

☐ B. Výběr nejefektivnější kombinace měřícího přístroje s dodaným kalibračním modelem.  

Prokažte, že to, co nabízíte, funguje. 

Že je výše uvedený efekt tvrzení reálný, prokážete: 

☒ na předchozích obdobných zkušenostech klíčových pracovníků, kde bylo výše popsané tvrzení použito 

Export z veřejného registru smluv dokazující realizaci 43 ze 75 uvedených zakázek soutěžených nebo 
poptávaných v ČR (tj. cca. 57 %), což je z hlediska finančního 76 % ze soutěžených financí (32 mil. Ze 42 
dostupných). 
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Členové konsorcia realizovali ke 100 % spokojenosti zákazníků, jak dokládají předávací protokoly a 
referenční listy, níže uvedených 23 referenčních zakázek za poslední 3 roky zaměřené na problematiku 
hodnocení kvality ovzduší zahrnující jak realizaci vlastního monitoringu, tak vyhodnocení výsledků a 
zpracování rozptylových studií.  

1. CDV: Jihomoravský kraj – Měření kvality ovzduší v dopravních lokalitách Brno, ul. Poříčí a Koliště, č. 
smlouvy JMK062164/19/OŽP, termín realizace: 23.10.2019 – 05.12.2019, finanční výše plnění: 391 884,- 
Kč bez DPH 

2. CDV: Jihomoravský kraj – Měření kvality ovzduší v lokalitách Česká a Kuřim – č. smlouvy JMK 
054794/18/ŽP, termín realizace: 11. 10. 2018 – 5. 12. 2018, finanční výše plnění: 297 644,- Kč bez DPH 

3. CDV: Město Břeclav – Měření kvality ovzduší Město Břeclav – č. smlouvy SML/7440/2018, termín 
realizace 01. 04. 2018 – 30. 06. 2018, finanční výše plnění: 161 980, Kč bez DPH 

4. Bucek: KNESL KYNČL ARCHITEKTI S.R.O. – Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém 
území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno), doba trvání 16 měsíců, finanční výše plnění 2 600 000 
Kč bez DPH 

5. Bucek: Krajský úřad Jihomoravského kraje – Rozptylová studie Jihomoravského Kraje, doba trvání 9 
měsíců, finanční výše plnění 384 000 Kč bez DPH 

6. Bucek: Amec Foster Wheeler s.r.o. – Hluková studie, Rozptylová studie ,,Stavba D3 0311 (Třebonín – 
Kaplice nádraží) a stavba D3 0312/1 a 0312/11 (Kaplice nádraží – Nažidla a Nažidla D. Dvořiště, st. 
hranice)", doba trvání 4 měsíce, finanční výše plnění 218 000 Kč bez DPH 

7. Bucek: PUDIS a.s. – Rozptylová studie ,,zkapacitnění dálnice D10 v úseku MÚK Satalice – MÚK 
Radonice", doba trvání 4 měsíce, finanční výše plnění 150 000 Kč bez DPH 

8. Bucek: SAKO Brno a.s. – Rozptylová studie ,,Dokumentace hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí“ pro záměr Odpadové hospodářství Brno II – Linka K1 včetně rozptylové studie", doba trvání 4 
měsíce, finanční výše plnění 150 000 Kč bez DPH 

9. Bucek: KNESL KYNČL ARCHITEKTI S.R.O. - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje, doba trvání 22 měsíců, finanční výše plnění 1 800 000 Kč bez DPH 

10. ENVItech: Statutární město Olomouc – Roční měření dopravní imisní vlastní monitorovací stanice 
Olomouc, č. smlouvy OZP-OOSSO/SOD/002880/2019/Pud, termín realizace: 1.1.2020 – 31.1.2021 
(zakázka se každoročně opakuje od roku 2014), finanční výše plnění: 890 000,- Kč bez DPH 

11. ENVItech/ZÚ Ostrava: Krajský úřad Kraje Vysočina – Informační systém kvality ovzduší v Kraji 
Vysočina – ISKOV II. (Konsorcium Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o.), č. 
smlouvy ZU/23311/2018, termín realizace: 1.1.2020 – 28.2.2021 (zakázka se každoročně opakuje od 
roku 2017), finanční výše plnění: 675 000,- Kč bez DPH pro ENVItech Bohemia s.r.o. 

12. ENVItech: Aplinkos apsaugos agentúra (Agentura pro životní prostředí – Litva) - Hodnocení úrovně 
znečištění ovzduší pomocí difuzních vzorkovačů (v konsorciu s litevskou společností UAB Adranas), č. 
smlouvy 28T-2017-59, termín realizace: 4.5.2018 – 30.6.2020), finanční výše plnění:  6 822 382,82 Kč bez 
DPH (použitý kurz Eur / Kč v době platby) pro ENVItech Bohemia s.r.o. 

13. ENVItech: Krajský úřad Zlínského kraje – Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitě 
Otrokovice, č. smlouvy D3190/2018/ŽPZE, termín realizace: 18.9.2018 – 30.11.2018, finanční výše 
plnění: 629 000,- Kč bez DPH 

14. ENVItech: Město Ružomberok – Plán zlepšování kvality ovzduší – Strategický plán města 
Ružomberok, č. smlouvy 2020/12/01, termín realizace: 4.12.2020 – 28.4.2021), finanční výše plnění: 860 
006,- Kč bez DPH (použitý kurz Eur / Kč v době platby) 
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15. ZÚ Ostrava: Statutární město Ostrava – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na pokrytí nákladů spojených s povozem měřícího vozu a 
automatických stanic; č. smlouvy: 3186/2015/OŽP; termín realizace: 1.1.2015 – 31.12.2018; finanční 
výše plnění: 9 404 160,- bez DPH 

16. ZÚ Ostrava: Statutární město Ostrava – Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených 
rozptylových podmínek“; č. smlouvy: 2396-2017-OŽP; termín realizace: 1.10.2017 – 30.6.2018, finanční 
výše plnění: 450 000,- Kč bez DPH 

17. ZÚ Ostrava: Moravskoslezský kraj – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na provoz tří 
automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Chotěbuze, Ostravy–
Hošťálkovic a Opavy–Komárova v roce 2020; č. smlouvy: 00887/2020/ŽPZ; termín realizace: 1.1.2020 – 
31.12.2020; finanční výše plnění: 1 100 000,- Kč bez DPH 

18. ZÚ Ostrava: Moravskoslezský kraj – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní 
měřící techniky na území města Ostravy, Vratimova, Brumovic a Horního Benešova v roce 2019; č. 
smlouvy: 00699/2019/ŽPZ; termín realizace: 1.1.2019 – 31.12.2019; finanční výše plnění: 1 000 000,- Kč 
bez DPH 

19. ZÚ Ostrava: Město Kroměříž – Smlouva o dílo na zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v 
Kroměříži; č. smlouvy: SML/748/2018; termín realizace: 1.10.2018 – 10.12.2019; finanční výše plnění: 
950 000,- bez DPH 

20. ČHMÚ: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – ZUUL – zpracování naměřených dat imisního 
monitoringu 2019, termín realizace 2019, finanční výše plnění 6 890 000 Kč bez DPH 

21. ČHMÚ: Město Golčův Jeníkov – Měření kvality ovzduší v Golčově Jeníkově, termín realizace 2019, 
finanční výše plnění 68 000 Kč bez DPH 

22. ČHMÚ: Moravskoslezský kraj – Měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou lokalitách v 
Moravskoslezském kraji v roce 2019 v oblasti vymezené městy Opava, Bruntál a česko-polskou hranicí, 
termín realizace 2019, finanční výše plnění 1 000 000 Kč bez DPH 

23. ČHMÚ: Moravskoslezský kraj – Měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou lokalitách v 
Moravskoslezském kraji v roce 2020, termín realizace 2020, finanční výše plnění 1 000 000 Kč bez DPH 

☐ na předchozích zakázkách účastníka, kde byla využito výše popsané tvrzení. 

☐ jinak 

 

TVRZENÍ Č. 2 O ODBORNÉ ÚROVNI DODAVATELE 

Tvrzením se rozumí tvrzení o odborné úrovni dodavatele vztahující se k předmětu Veřejné zakázky, která 
je prokazatelně přínosná pro naplnění Účelu veřejné zakázky. Může spočívat například v kvalitě 
personálu (praxe, zkušenosti, vzdělání apod.), zavedených postupů (metodiky, management kvality 
apod.), přístupu k zaměstnancům či poddodavatelům, v úrovni zázemí či technického vybavení. Uvádějte 
jen to, co pomůže Zadavateli k naplnění uvedeného bodu účelu VZ. 

Dodavatel disponuje nejkvalitnější přístrojovou technikou, která je v současné době na trhu k dispozici 
pro realizaci kontinuálního měření koncentrací NOx, CO, SO2, O3 a PM2.5 a PM10, odběry vzorků 
aerosolových částic PM10 a pro následné stanovení koncentrací TK a BaP.. Všichni členové řešitelského 
týmu mají k dispozici dostatečné množství záložní techniky, aby mohli pokrýt případný výpadek měření z 
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důvodu poruchy přístrojového vybavení. 

Co nám uvedené Tvrzení přinese – vyčíslete efekt tvrzení ve vztahu k bodu účelu 

☒ A. Vyhodnocení získaných dat z monitoringu: Měřící technika využívaná dodavatelem k měření kvality 
ovzduší doložená níže uvedeným soupisem měřící techniky vlastněné uchazečem splňuje požadavky 
zákona č. 201/2012 Sb., tudíž 100 % splňuje účel zakázky. 

☐ B. Výběr nejefektivnější kombinace měřícího přístroje s dodaným kalibračním modelem.  

Prokažte, že to, co nabízíte, funguje. 

Že je výše uvedený efekt tvrzení reálný, prokážete: 

☐ na předchozích obdobných zkušenostech klíčových pracovníků, kde bylo výše popsané tvrzení použito 

☒ na předchozích zakázkách účastníka, kde byla využito výše popsané tvrzení 

Pro realizaci kontinuálního měření koncentrací NOx, CO, SO2, O3 a PM2.5 a PM10 disponuje dodavatel 3 
nejmodernějšími a spolehlivými zařízeními Airpointer a 22 měřícími vozy. Odběry vzorků aerosolových 
částic PM10 pro následné stanovení koncentrací TK a BaP budou realizovány spolehlivými přístroji SEQ 
47/50-CD a MVS6. Stanovení koncentrací TK budou realizováno přístrojem ICPMS/MS 8800 a v případě 
BaP přístrojem GC/QQQ 7000C. Řešitelský tým disponuje více než 90 % měřící techniky v rámci 
mobilních měřících zařízení, která je k dispozici na území ČR. Co se týká celkové měřící techniky, která je 
k dispozici na území ČR, včetně stacionárních monitorovacích stanic, jedná se dokonce o podíl více než 
95 % všech zařízení (analyzátory, vzorkovače). 
 
Kromě techniky ve vlastnictví uchazeče jsou v České republice k dispozici už jen 4 imisní monitorovací 
vozy v provozuschopném stavu a cca 25 stacionárních stanic imisního monitoringu (Zdravotní ústav se 
sídlem v Ústí nad Labem, VŠB TU Ostrava, VÚHU, ORGREZ, Mondi Štětí, apod.). 
 
Soupis měřící techniky: 
CDV: 

- 3 multikomponentní analyzátory Airpointer, podíl na vlastnictví a možnost užívání plně 
vybaveného imisního monitorovacího vozu Bezpečnostně technologického klastru, 9 vzorkovačů 
Sven Leckel 

ENVItech Bohemia s.r.o.: 
- 6 plně vybavených imisních monitorovacích vozů, 1 multikomponentní analyzátor ENVEA MMS, 

4 plně vybavené stacionární imisní monitorovací stanice, 6 vzorkovačů Sven Leckel, ENVIVOC a 
ENVISAM 

ZÚ Ostrava: 
- 6 plně vybavených imisních monitorovacích vozů, 18 plně vybavených stacionárních imisních 

monitorovacích stanic, 25 vzorkovačů Sven Leckel, PM162M, Baghirra, ENVIVOC a ENVISAM 
ČHMÚ: 

- 5 plně vybavených imisních monitorovacích vozů, více než 100 plně vybavených stacionárních 
automatizovaných imisních monitorovacích stanic, více než 200 vzorkovačů Sven Leckel, Digitel, 
ENVIVOC a další 

☐ jinak 
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TVRZENÍ Č. 3 O ODBORNÉ ÚROVNI DODAVATELE 

Tvrzením se rozumí tvrzení o odborné úrovni dodavatele vztahující se k předmětu Veřejné zakázky, která 
je prokazatelně přínosná pro naplnění Účelu veřejné zakázky. Může spočívat například v kvalitě 
personálu (praxe, zkušenosti, vzdělání apod.), zavedených postupů (metodiky, management kvality 
apod.), přístupu k zaměstnancům či poddodavatelům, v úrovni zázemí či technického vybavení. Uvádějte 
jen to, co pomůže Zadavateli k naplnění uvedeného bodu účelu VZ. 

Uchazeč má precizně nastavené standardní operační postupy k provozu, údržbě a mezikalibračnímu 
ověření veškeré měřící techniky. Uchazeč disponuje nejkvalitnějším možným personálním zázemím, 
které je v ČR k dispozici. 

Co nám uvedené Tvrzení přinese – vyčíslete efekt tvrzení ve vztahu k bodu účelu 

☒ A. Vyhodnocení získaných dat z monitoringu: Výše uvedené tvrzení dokládá fakt, že jednotliví členové 
dodavatelského konsorcia mají zavedeny certifikace systému managementu kvality dle ISO 9001 a 
14 001, akreditace laboratoří dle normy ČSN/EN ISO/TEC 17025. To jasně prokazuje správné 
nastavení procesů pro zpracování a vyhodnocení dat u jednotlivých členů konsorcia. Klíčoví 
pracovníci rovněž zpracovali 4 metodické postupy, které nejobjektivněji definují postupy pro měření 
kvality ovzduší. Výše uvedené tak prokazuje, že oproti požadavkům zadávací dokumentace 
(požadována pouze autorizace) je tvrzení 12krát efektivnější, jelikož dodavatelské konsorcium 
disponuje navíc 3 akreditacemi zkušebních laboratoří, 5 ISO certifikáty a klíčoví pracovníci zpracovali 
4 metodické postupy pro měření kvality ovzduší viz. níže. 

☐ B. Výběr nejefektivnější kombinace měřícího přístroje s dodaným kalibračním modelem.  

Prokažte, že to, co nabízíte, funguje. 

Že je výše uvedený efekt tvrzení reálný, prokážete: 

☒ na předchozích obdobných zkušenostech klíčových pracovníků, kde bylo výše popsané tvrzení použito 

Klíčoví pracovníci účastníka zpracovali nebo se podíleli na zpracování 4 metodik definujících 
nejobjektivnější postupy pro měření kvality ovzduší:  
 

- LIČBINSKÝ, Roman, Jiří HUZLÍK, Pavel CHALOUPECKÝ et al.: Měření kvality ovzduší senzorickou 
jednotkou enviSENS v místech s vysokou dopravní zátěží : certifikovaná metodika. Brno : centrum 
dopravního výzkumu, v.v.i., 2021. 55 s.,  

- LIČBINSKÝ, Roman, Jiří HUZLÍK a Jitka HEGROVÁ. Monitorování kvality ovzduší v místech s 
vysokou dopravní zátěží : Certifikovaná metodika. Brno : Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 
2017. 48 s. Zadavatel: Technologická agentura ČR. ISBN 978-80-88074-55-7.,  

- HUZLÍK, Jiří, Roman LIČBINSKÝ, Vladimír ADAMEC et al. Metodika identifikace zdrojů pevných 
částic a pouličního prachu statistickými metodami. Brno : Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 
2010. Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, 

- HELLEBRANDOVÁ Lucie, KOTLÍK Bohumil, LOLLEK Vladimír. Hodnocení kvality ovzduší v malých 
sídlech podle kategorií: Certifikovaná metodika. Číslo jednací: 76860/ENV/15, Identifikace 
výzkumné aktivity (projekt, výzkumný záměr apod.), poskytovatel dotace: Projekt TAČR, 
TA02021267, Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých 
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sídlech České republiky a systém řešení. 

Všechny subjekty uchazeče disponují dostatečně širokým týmem plně vyškolených pracovníků, kteří mají 
dlouhodobé zkušenosti s řádným provozem měřící techniky pro monitoring kvality ovzduší. 

☒ na předchozích zakázkách účastníka, kde byla využito výše popsané tvrzení 

Účastník je nad rámec minimálních požadavků zadavatele držitelem: 
 

- 3 akreditací zkušebních laboratoří dle ČSN EN ISO 17025 - č. 1506, č. 1393, č. 1460 
- 3 certifikátů systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 – č. Q203-5, CQS 

2069/2020, 6665/2019 
- 2 certifikátů systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016, č. 

E203-1, CQS 93/2020 

Všechny subjekty uchazeče disponují dostatečně širokým týmem plně vyškolených pracovníků, kteří mají 
dlouhodobé zkušenosti s řádným provozem měřící techniky pro monitoring kvality ovzduší. Pro řádný 
provoz jsou pak sepsány a pravidelně validovány standardní operační postupy (SOP) pro veškerá měřící 
zařízení, které zahrnují všechny položky a procesy nezbytné pro korektní nakládání s měřící technikou. 
Tyto SOP jsou buď součástí akreditační dokumentace nebo příručky jakosti v rámci systému ISO 9001. 
Všechny subjekty uchazeče působí v oblasti měření a vyhodnocení kvality ovzduší velmi dlouhou dobu 
(min. 20 let) a veškeré postupy a procesy jsou tak zpracovány na nejvyšší možné odborné úrovni. 
Uvedené SOP jsou nutným předpokladem k řešení zakázek tohoto typu. 

☐ jinak 

2.3 POKROČILÉ ŘEŠENÍ 

Účastník předkládá Pokročilé řešení předmětu Veřejné zakázky. Pokročilé řešení je zpracované nad 
rámec Základního řešení, které je popsáno v příloze č. 1 Smlouvy. V souvislosti s Pokročilým řešením 
účastník čestně prohlašuje následující. 

1. Pokročilé řešení je realizovatelné. Jednotlivá Vylepšení se navzájem nevylučují ani 
nepodmiňují. 

2. Realizací Pokročilého řešení se užitek Zadavatele z Veřejné zakázky zvyšuje (má 
pozitivní efekt). 

3. Pokročilé řešení jako celek, jakož i jednotlivá Vylepšení jsou adekvátní k předmětu 
Veřejné zakázky; platí, že jejich realizací 

a) se čas pro splnění Veřejné zakázky neprodlužuje a 

b) nedochází k překročení maximálně přípustné Nabídkové ceny.  

4. Efekt Pokročilého řešení je ověřený praxí a jeho dosažení na předmětné Veřejné 
zakázce je tak reálné. 

5. Účastník čestně prohlašuje, že je připraven v průběhu Ověřovací fáze  

a) prokázat efekt všech Pokročilého řešení, 

b) předložit alespoň prosté kopie dokladů prokazujících, že efekt 
Pokročilého řešení je reálný. 

Účastník bere na vědomí, že pokud se kdykoli v průběhu Řízení ukáže toto jeho čestné prohlášení 
nepravdivé, bude mu (byť dodatečně) uděleno 6 bodů.  
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Účastník akceptuje, že za každé uvedené Vylepšení může získat maximálně 12 bodů dle následujícího 
klíče. Celkový počet bodů bude vypočten jako aritmetický průměr z jednotlivých uvedených Vylepšení: 

 

KLÍČ K PŘIDĚLENÍ BODŮ 

Počet bodů Vzorové slovní hodnocení 
12 
Excelentní 

Pokročilé řešení je adekvátní a představuje excelentní vylepšení Základního řešení, 
které může přispět k maximálnímu naplnění Účelu veřejné zakázky.   
Excelentní vylepšení Základního řešení potvrzuje i číselný efekt Pokročilého řešení na 
naplnění Účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen ve vztahu k následujícímu bod Účelu 
veřejné zakázky: 

A. Vyhodnocení získaných dat (z monitoringu a laboratorních analýz), které povede 
k co možná nejpřesnějšímu a nejobjektivnějšímu určení typu znečištění a 
prostorově a časově diferencovaných hladin koncentrace znečišťujících látek 
včetně rozsahu a míry zastoupení jednotlivých polutantů, a k identifikaci míry 
významu různých zdrojů znečištění.   

Lze dovodit, že uvedeného efektu Pokročilého řešení bude i v případě Veřejné zakázky 
reálně dosaženo. 

8 
Velmi 
dobré 

Pokročilé řešení je adekvátní a představuje dobré vylepšení Základního řešení, které 
může přispět k dobrému naplnění Účelu veřejné zakázky.  
Velmi dobré vylepšení Základního řešení potvrzuje i číselný efekt Pokročilého řešení na 
naplnění Účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen ve vztahu k jednomu z následujících 
bodů Účelu veřejné zakázky:  

B. Výběr nejefektivnější kombinace malého měřícího přístroje s dodaným 
kalibračním modelem za účelem měření individuálního zatížení osob znečištěným 
ovzduším při zohlednění user-friendly vlastností přístroje jako takového (který 
nebude svojí váhou a velikostí omezovat pohyb daného jedince). 

C. Předání dat a výstupů, které jsou získány co nejefektivnějším způsobem a 
poskytují co nejlepší ucelené informace o kvalitě ovzduší za všechna roční období.   

Lze dovodit, že uvedeného efektu Pokročilého řešení bude i v případě Veřejné zakázky 
reálně dosaženo. 

6 
neutrální 

Pokročilé řešení představuje malé, příp. nepředstavuje žádné vylepšení Základního 
řešení a je hodnoceno neutrálně. 
Neutrální hodnocení je udělováno rovněž v těch případech, kdy nelze udělit jinou 
hodnotu uvedenou v této stupnici, a to zejména tehdy, kdy: 

− účastník žádné Vylepšení nepředložil; 
− Pokročilé řešení není realizovatelné; 
− jednotlivá Vylepšení se navzájem vylučují či podmiňují; 
− Pokročilé řešení není adekvátní; 
− účastník (byť jen z nepodstatné části) překročil maximální rozsah dokumentu; 
− dokument Pokročilého řešení neobsahuje informace požadované v povinných 

polích, příp. tyto informace neodpovídají požadavkům Zadavatele; informace 
přitom nelze vyčíst z jiných polí dokumentu; 

− efekt Pokročilého řešení je vyjádřen číselnou hodnotou, která však neodpovídá 
uvedeným Vylepšením. 
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1 
negativní 

Pokročilé řešení je hodnoceno negativně, jelikož se jeho realizací užitek Zadavatele z 
Veřejné zakázky snižuje. Pokročilé řešení tak může vést až k popření Účelu veřejné 
zakázky. 
Negativní efekt Pokročilého řešení potvrzuje i jeho číselné vyjádření alespoň k některému 
bodu Účelu veřejné zakázky. Lze dovodit, že uvedeného efektu Pokročilého řešení bude i 
v případě Veřejné zakázky reálně dosaženo. 

 
 

VYLEPŠENÍ Č. 1  

Měření budou realizována na 2 měřících místech a až 10 měřících stanicích současně po dobu 14 dní. 
Postup umožní prostorové srovnání kvality ovzduší v Brně na rozdíl od požadovaných měření na různých 
místech v různou dobu. Prodloužení intervalu měření je výhodnější z důvodu širšího zahrnutí variability 
meteorologických podmínek. Bude realizováno 5 až 6 odběrů vzorků PM10 pro stanovení koncentrací TK 
a BaP. Tato data poslouží ke zpracování co nejobjektivnějšího a nejpřesnějšího APZKO v Brně. 

Co nám uvedené vylepšení přinese – vyčíslete efekt na naplnění bodu Účelu. 

☒ A. Vyhodnocení získaných dat z monitoringu: Výše navržené vylepšení zajistí dvojnásobné prodloužení 
měření na jednotlivých měřících místech tzn. bude získáno 2krát více dat z měření kvality 
standardních škodlivin. Současně je navrženo v uvedeném prodlouženém časovém období realizovat 
min. 5 odběrů PM10 k následnému stanovení koncentrací těžkých kovů a benzo(a)pyrenu, což je 
5krát více v porovnání s minimálním požadavkem. Tato délka měření (nebo delší) byla zvolena 
rovněž u níže uvedených 22 zakázek realizovaných za posledních 3 roky, a to vždy ke spokojenosti 
zadavatele. 

☐ B. Výběr nejefektivnější kombinace měřícího přístroje s dodaným kalibračním modelem.  

☐ C. Předání dat a výstupů:  

Prokažte, že to, co nabízíte, funguje. 

Že je výše uvedený efekt vylepšení reálný, prokážete: 

☐ na předchozích obdobných zkušenostech klíčových pracovníků, kde bylo výše popsané tvrzení použito 

☒ na předchozích zakázkách účastníka, kde byla využito výše popsané tvrzení 

Měření po dobu 14 dní a častější odběry vzorků pro následné stanovení TK a B(a)P byla zvolena rovněž u 
níže uvedených 22 zakázek realizovaných za posledních 3 roky zahrnující jak realizaci vlastního 
monitoringu, tak vyhodnocení výsledků. Referenční zakázky na realizaci monitoringu a vyhodnocení 
výsledků byly řádně zpracovány a včasně kompletně předány objednateli bez vad a nedodělků. 

1. CDV: Jihomoravský kraj – Měření kvality ovzduší v dopravních lokalitách Brno, ul. Poříčí a Koliště, č. 
smlouvy JMK062164/19/OŽP, termín realizace: 23.10.2019 – 05.12.2019, finanční výše plnění: 391 884,- 
Kč bez DPH 

2. CDV: Jihomoravský kraj – Měření kvality ovzduší v lokalitách Česká a Kuřim – č. smlouvy JMK 
054794/18/ŽP, termín realizace: 11. 10. 2018 – 5. 12. 2018, finanční výše plnění: 297 644,- Kč bez DPH 

3. Bucek: KNESL KYNČL ARCHITEKTI S.R.O. – Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém 
území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno), doba trvání 16 měsíců, finanční výše plnění 2 600 000 
Kč bez DPH 
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4. Bucek: Krajský úřad Jihomoravského kraje – Rozptylová studie Jihomoravského Kraje, doba trvání 9 
měsíců, finanční výše plnění 384 000 Kč bez DPH 

5. Bucek: Amec Foster Wheeler s.r.o. – Hluková studie, Rozptylová studie ,,Stavba D3 0311 (Třebonín – 
Kaplice nádraží) a stavba D3 0312/1 a 0312/11 (Kaplice nádraží – Nažidla a Nažidla D. Dvořiště, st. 
hranice)", doba trvání 4 měsíce, finanční výše plnění 218 000 Kč bez DPH 

6. Bucek: PUDIS a.s. – Rozptylová studie ,,zkapacitnění dálnice D10 v úseku MÚK Satalice – MÚK 
Radonice", doba trvání 4 měsíce, finanční výše plnění 150 000 Kč bez DPH 

7. Bucek: SAKO Brno a.s. – Rozptylová studie ,,Dokumentace hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí“ pro záměr Odpadové hospodářství Brno II – Linka K1 včetně rozptylové studie", doba trvání 4 
měsíce, finanční výše plnění 150 000 Kč bez DPH 

8. Bucek: KNESL KYNČL ARCHITEKTI S.R.O. - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje, doba trvání 22 měsíců, finanční výše plnění 1 800 000 Kč bez DPH 

9. ENVItech: Statutární město Olomouc – Roční měření dopravní imisní vlastní monitorovací stanice 
Olomouc, č. smlouvy OZP-OOSSO/SOD/002880/2019/Pud, termín realizace: 1.1.2020 – 31.1.2021 
(zakázka se každoročně opakuje od roku 2014), finanční výše plnění: 890 000,- Kč bez DPH 

10. ENVItech/ZÚ Ostrava: Krajský úřad Kraje Vysočina – Informační systém kvality ovzduší v Kraji 
Vysočina – ISKOV II. (Konsorcium Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o.), č. 
smlouvy ZU/23311/2018, termín realizace: 1.1.2020 – 28.2.2021 (zakázka se každoročně opakuje od 
roku 2017), finanční výše plnění: 675 000,- Kč bez DPH pro ENVItech Bohemia s.r.o. 

11. ENVItech: Aplinkos apsaugos agentúra (Agentura pro životní prostředí – Litva) - Hodnocení úrovně 
znečištění ovzduší pomocí difuzních vzorkovačů (v konsorciu s litevskou společností UAB Adranas), č. 
smlouvy 28T-2017-59, termín realizace: 4.5.2018 – 30.6.2020), finanční výše plnění:  6 822 382,82 Kč bez 
DPH (použitý kurz Eur / Kč v době platby) pro ENVItech Bohemia s.r.o. 

12. ENVItech: Krajský úřad Zlínského kraje – Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitě 
Otrokovice, č. smlouvy D3190/2018/ŽPZE, termín realizace: 18.9.2018 – 30.11.2018, finanční výše 
plnění: 629 000,- Kč bez DPH 

13. ENVItech: Město Ružomberok – Plán zlepšování kvality ovzduší – Strategický plán města 
Ružomberok, č. smlouvy 2020/12/01, termín realizace: 4.12.2020 – 28.4.2021), finanční výše plnění: 860 
006,- Kč bez DPH (použitý kurz Eur / Kč v době platby) 

14. ZÚ Ostrava: Statutární město Ostrava – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na pokrytí nákladů spojených s povozem měřícího vozu a 
automatických stanic; č. smlouvy: 3186/2015/OŽP; termín realizace: 1.1.2015 – 31.12.2018; finanční 
výše plnění: 9 404 160,- bez DPH 

15. ZÚ Ostrava: Statutární město Ostrava – Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených 
rozptylových podmínek“; č. smlouvy: 2396-2017-OŽP; termín realizace: 1.10.2017 – 30.6.2018, finanční 
výše plnění: 450 000,- Kč bez DPH 

16. ZÚ Ostrava: Moravskoslezský kraj – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na provoz tří 
automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Chotěbuze, Ostravy–
Hošťálkovic a Opavy–Komárova v roce 2020; č. smlouvy: 00887/2020/ŽPZ; termín realizace: 1.1.2020 – 
31.12.2020; finanční výše plnění: 1 100 000,- Kč bez DPH 

17. ZÚ Ostrava: Moravskoslezský kraj – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní 
měřící techniky na území města Ostravy, Vratimova, Brumovic a Horního Benešova v roce 2019; č. 
smlouvy: 00699/2019/ŽPZ; termín realizace: 1.1.2019 – 31.12.2019; finanční výše plnění: 1 000 000,- Kč 
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bez DPH 

18. ZÚ Ostrava: Město Kroměříž – Smlouva o dílo na zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v 
Kroměříži; č. smlouvy: SML/748/2018; termín realizace: 1.10.2018 – 10.12.2019; finanční výše plnění: 
950 000,- bez DPH 

19. ČHMÚ: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – ZUUL – zpracování naměřených dat imisního 
monitoringu 2019, termín realizace 2019, finanční výše plnění 6 890 000 Kč bez DPH 

20. ČHMÚ: Město Golčův Jeníkov – Měření kvality ovzduší v Golčově Jeníkově, termín realizace 2019, 
finanční výše plnění 68 000 Kč bez DPH 

21. ČHMÚ: Moravskoslezský kraj – Měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou lokalitách v 
Moravskoslezském kraji v roce 2019 v oblasti vymezené městy Opava, Bruntál a česko-polskou hranicí, 
termín realizace 2019, finanční výše plnění 1 000 000 Kč bez DPH 

22. ČHMÚ: Moravskoslezský kraj – Měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou lokalitách v 
Moravskoslezském kraji v roce 2020, termín realizace 2020, finanční výše plnění 1 000 000 Kč bez DPH 

☐ jinak 

Uveďte náklady na realizaci vylepšení. 

550 000 Kč bez DPH;  

skládá-li se navrhované vylepšení z více částí, rozepište náklady každé z nich (neuvádějte však v této 
souvislosti nabídkovou cenu): -  

 

VYLEPŠENÍ Č. 2  

Rozptylová studie bude zpracována tak, aby byl naplněn požadavek zákona č. 201/2012 Sb. Budou 
hodnoceny nejenom zákonem požadované zdroje znečišťování ovzduší vykazované v rámci emisní 
databáze, ale také zdroje nevykazované, především fugitivní emise z technologických zdrojů, polních 
prací, drtících linek stavební suti a resuspenze z povrchů. Součástí bude i vyhodnocení dálkového 
transportu znečišťujících látek. Navržené vylepšení je tak minimálně 5krát přesnější než zákonem 
požadované. 

Co nám uvedené vylepšení přinese – vyčíslete efekt na naplnění bodu Účelu. 

☒ A. Vyhodnocení získaných dat z monitoringu: Výše navržené vylepšení zahrnující zákonem požadované 
zdroje vedené v rámci emisní databáze o zdroje nevykazované, především fugitivní emise z 
technologických zdrojů, polních prací, drtících linek stavební suti, resuspenze z povrchů a dálkového 
transportu znečišťujících látek je tak min. 5krát přesnější než zákonem požadované zahrnutí 
vykazovaných emisních zdrojů. Tento přístup byl zvolen i při realizovaných níže uvedených 5 zakázek 
za poslední 3 roky. 

☐ B. Výběr nejefektivnější kombinace měřícího přístroje s dodaným kalibračním modelem.  

☐ C. Předání dat a výstupů:  

Prokažte, že to, co nabízíte, funguje. 

Že je výše uvedený efekt vylepšení reálný, prokážete: 

☐ na předchozích obdobných zkušenostech klíčových pracovníků, kde bylo výše popsané tvrzení použito 
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☒ na předchozích zakázkách účastníka, kde byla využito výše popsané tvrzení 

Jak bylo zmíněno výše, nad rámec zadání budou v rozptylové studii hodnoceny nejenom zdroje 
znečišťování ovzduší vykazované v rámci emisní databáze REZZO (Registr emisí a stacionárních zdrojů), 
ale také zdroje nevykazované. Emisní zdroje nevykazované v databázi REZZO tvoří významný podíl na 
celkovém znečišťování. Jako příklad tohoto tvrzení jsou níže uvedeny emise ze zdrojů znečišťování 
ovzduší v členění REZZO 1-4 a fugitivní emise, které byly vyčísleny v analytické části aktualizovaného 
Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Brno. Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že emise 
nevykazované v databázi REZZO mohou tvořit významný podíl na celkovém znečišťování ovzduší a tím 
lokálně významně ovlivňovat kvalitu ovzduší. Zahrnutí těchto zdrojů do modelu rozptylu znečišťujících 
látek umožní více přiblížit vypočtené imisní zatížení skutečnému stavu. Ze stejného důvodu (zpřesnění 
výstupných imisních koncentrací) je navrženo zahrnout do rozptylové studie údaje o sekundárních 
aerosolech a dálkovém přenosu. 

Tab 1: Emise sledovaných znečišťujících látek ze stacionárních a mobilních zdrojů a fugitivní emise, 
aglomerace Brno, rok 2016 
Emise [t/rok] TZL PM10 PM2,5 
REZZO 1+2 (vyjmenované zdroje) 74 46,6 28,8 
REZZO 3 (lokální vytápění, vybrané nevyjmen. techn. procesy) 274 228,3 198,2 
REZZO 4 (mobilní zdroje) 110 77,0 51,0 
Fugitivní emise 566 367,6 169,7 
Pozn.: V 0 jsou uvedeny čísla uváděné v dokumentu Program zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Brno (CZ06A), aktualizace 2020 (po 
zaokrouhlení). 

Obr 1: Ukázka výstupů imisního modelu při zahrnutí pouze vykazovaných emisí (vlevo) a vykazovaných 
emisí doplněných o fugitivní emise z těžebních lomů a povrchů, sekundárních aerosolů a dálkového 
transportu (vpravo) 

 
Výpočet rozptylu znečišťujících látek ze všech uvedených skupin zdrojů (k výpočtu budou použita 
verifikovaná data od ČHMÚ doplněná o další emisní zdroje v území) bude proveden na území zájmové 
oblasti města Brna. Výpočet bude proveden v podrobné síti receptorů (výpočtových bodů) tak, aby bylo 
možno co nejpodrobněji určit rozložení koncentrací ve sledovaném území a vzájemné poměry působení 
jednotlivých skupin zdrojů. Bude analyzován a dle možností zohledněn podíl sekundárních aerosolů na 
koncentracích PM10 a PM2,5. 

Výpočet bude proveden metodikou Českého hydrometeorologického ústavu SYMOS´97. Metodiky 
výpočtu rozptylové studie umožňují výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, 
liniových a plošných zdrojů, výpočet znečištění od většího počtu zdrojů. Dále umožňují stanovit 
charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem 
podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtu a uvažovat statistické rozložení směru a 
rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského. 
V každém referenčním bodě je tak možné modelovým výpočtem získat následující charakteristiky 
znečištění ovzduší:  
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- maximální možné hodinové hodnoty koncentrací znečištění, které se mohou vyskytnout 
v jednotlivých třídách stability ovzduší a rychlosti větru;  

- hodnotu nejvyšší maximální možné hodinové koncentrace znečištění;  

- hodnotu roční průměrné koncentrace;  

- dobu trvání, po kterou hodnota hodinové koncentrace překračuje zadanou hodnotu 
(např. krátkodobý imisní limit pro danou znečišťující látku);  

- procentuální podíl, kterým se jednotlivé skupiny znečišťovatelů podílejí na dosažené hodnotě 
průměrné roční (dlouhodobé) koncentrace v každém referenčním bodě;  

- stanovit konkrétní emisní zdroje, které v daném referenčním bodě přispívají k celkové 
koncentraci vyšší hodnotou, než je předem zadaný procentuální podíl. 

Navržené a výše popsané 5krát přesnější (v porovnání se zákonem definovanými požadavky) zpracování 
rozptylové studie účastník využil při zpracování 5 zakázek za poslední 3 roky, které jsou uvedeny níže. 
Všechny byly řádně zpracovány a včasně kompletně předány objednateli bez vad a nedodělků. 

1. Bucek: KNESL KYNČL ARCHITEKTI S.R.O. – Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém 
území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, doba trvání 16 měsíců, finanční výše plnění 2 600 000 Kč 
bez DPH 

2. Bucek: Krajský úřad Jihomoravského kraje – Rozptylová studie Jihomoravského Kraje, doba trvání 9 
měsíců, finanční výše plnění 384 000 Kč bez DPH 

3. Bucek: Amec Foster Wheeler s.r.o. – Hluková studie, Rozptylová studie ,,Stavba D3 0311 (Třebonín – 
Kaplice nádraží) a stavba D3 0312/1 a 0312/11 (Kaplice nádraží – Nažidla a Nažidla D. Dvořiště, st. 
hranice)", doba trvání 4 měsíce, finanční výše plnění 218 000 Kč bez DPH 

4. Bucek: PUDIS a.s. – Rozptylová studie ,,zkapacitnění dálnice D10 v úseku MÚK Satalice – MÚK 
Radonice", doba trvání 4 měsíce, finanční výše plnění 150 000 Kč bez DPH 

5. Bucek: SAKO Brno a.s. – Rozptylová studie ,,Dokumentace hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí“ pro záměr Odpadové hospodářství Brno II – Linka K1 včetně rozptylové studie", doba trvání 4 
měsíce, finanční výše plnění 150 000 Kč bez DPH 

☐ jinak 

Uveďte náklady na realizaci vylepšení. 

750 600 Kč bez DPH;  

skládá-li se navrhované vylepšení z více částí, rozepište náklady každé z nich (neuvádějte však v této 
souvislosti nabídkovou cenu): -  

 

VYLEPŠENÍ Č. 3  

 

Co nám uvedené vylepšení přinese – vyčíslete efekt na naplnění bodu Účelu. 

☐ A. Vyhodnocení získaných dat z monitoringu 

☐ B. Výběr nejefektivnější kombinace měřícího přístroje s dodaným kalibračním modelem 
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☐ C. Předání dat a výstupů 

Prokažte, že to, co nabízíte, funguje. 

Že je výše uvedený efekt vylepšení reálný, prokážete: 

☐ na předchozích obdobných zkušenostech klíčových pracovníků, kde bylo výše popsané tvrzení použito 

☐ na předchozích zakázkách účastníka, kde byla využito výše popsané tvrzení 

☐ jinak 

Uveďte náklady na realizaci vylepšení. 

 -  Kč bez DPH;  

skládá-li se navrhované vylepšení z více částí, rozepište náklady každé z nich (neuvádějte však v této 
souvislosti nabídkovou cenu): -  

 

2.4 RIZIKA 

Účastník níže identifikoval rizika a k nim navrhl Opatření. V souvislosti s riziky a Opatřeními účastník 
čestně prohlašuje následující.  

Všechna identifikovaná rizika jsou relevantní k předmětu Veřejné zakázky; pro každé riziko tak platí, že 

c) je rizikem, které může ztížit či dokonce ohrozit naplnění Účelu veřejné zakázky, 

d) je rizikem Zadavatele,  

e) pravděpodobnost vzniku rizika je min. 10 %, 

f) náklady, které by musel Zadavatel vynaložit, pokud by riziko nebylo řešeno, jsou min. 
300.000,- Kč bez DPH,  

g) náklady na Opatření jsou nižší než náklady, které by musel Zadavatel vynaložit, kdyby riziko 
nebylo řešeno, 

h) účastník obdobné riziko v minulosti opakovaně řešil, efekt Opatření je ověřený praxí a jeho 
dosažení na předmětné Veřejné zakázce je tak reálné. 

Účastník bere na vědomí, že pokud se kdykoliv v průběhu Řízení ukáže, že riziko není relevantní, 
bude mu (byť dodatečně) za takové riziko uděleno 6 bodů. 

Účastník čestně prohlašuje, že je připraven v průběhu Ověřovací fáze 

a) prokázat efekt všech Opatření, 

b) předložit alespoň prosté kopie dokladů prokazujících, že efekt jednotlivých Opatření je 
reálný. 

Účastník si je vědom toho, že realizace Opatření není součástí předmětu Veřejné zakázky, je ale 
připraven Opatření provést či jinak zajistit jeho provedení. 

Účastník akceptuje následující klíč k přidělování bodů v rámci kritéria Rizik. Za každé identifikované 
riziko může účastník získat maximálně 12 bodů. Celkový počet bodů bude vypočten jako aritmetický 
průměr z jednotlivých uvedených rizik: 
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KLÍČ K PŘIDĚLENÍ BODŮ 

Počet bodů Vzorové slovní hodnocení 

12  
excelentní 

Účastník identifikoval relevantní riziko. Navržené Opatření excelentně minimalizuje vznik 
či negativní dopad rizika v porovnání s náklady Opatření. 
Excelentní minimalizaci vzniku či negativního dopadu rizika potvrzuje i číselný efekt 
Opatření, který je vyjádřen ve vztahu k následujícímu bod Účelu veřejné zakázky: 

A. Vyhodnocení získaných dat (z monitoringu a laboratorních analýz), které povede k 
co možná nejpřesnějšímu a nejobjektivnějšímu určení typu znečištění a prostorově a 
časově diferencovaných hladin koncentrace znečišťujících látek včetně rozsahu a 
míry zastoupení jednotlivých polutantů, a k identifikaci míry významu různých zdrojů 
znečištění.   

Lze dovodit, že uvedeného efektu Opatření bude i v případě Veřejné zakázky reálně 
dosaženo. 

8 
dobré 

Účastník identifikoval relevantní riziko. Navržené Opatření dobře minimalizuje vznik či 
negativní dopad rizika v porovnání s náklady Opatření. 
Minimalizaci vzniku či negativního dopadu rizika potvrzuje i číselný efekt Opatření, který je 
vyjádřen ve vztahu k jednomu z následujících bodů Účelu veřejné zakázky: 

B. Výběr nejefektivnější kombinace malého měřícího přístroje s dodaným kalibračním 
modelem za účelem měření individuálního zatížení osob znečištěným ovzduším při 
zohlednění user-friendly vlastností přístroje jako takového (který nebude svojí váhou 
a velikostí omezovat pohyb daného jedince). 

C. Předání dat a výstupů, které jsou získány co nejefektivnějším způsobem a poskytují 
co nejlepší ucelené informace o kvalitě ovzduší za všechna roční období. 

Lze dovodit, že uvedeného efektu Opatření bude i v případě Veřejné zakázky reálně 
dosaženo. 

6 
neutrální 

Vliv Opatření na minimalizaci vzniku či negativního dopadu rizika je v porovnání s náklady 
Opatření hodnocen jako neutrální; nelze jej považovat ani za dobrý, ale ani za negativní. 
Neutrální hodnocení je udělováno rovněž v těch případech, kdy nelze udělit jinou hodnotu 
uvedenou v této stupnici, a to zejména tehdy, kdy: 

− účastník neidentifikoval riziko; 
− riziko není relevantní; 
− účastník neuvedl Opatření, příp. uvedl takové Opatření, které sám neprovede či u 

kterého jinak nezajistí jeho provedení; 
− cena Opatření zcela zjevně neodpovídá jeho efektu; 
− účastník (byť jen z nepodstatné části) překročil maximální rozsah dokumentu; 
− dokument Rizik neobsahuje informace požadované v povinných polích, příp. tyto 

informace neodpovídají požadavkům Zadavatele; informace přitom nelze vyčíst 
z jiných polí dokumentu; 

− Opatření se neshoduje se zájmem Zadavatele sledovaným v Účelu veřejné zakázky, a 
proto nelze uvažovat o jeho realizaci. 

1 
negativní 

Opatření je hodnoceno negativně, jelikož pravděpodobnost vzniku rizika zvyšuje či 
negativní dopad rizika prohlubuje. Opatření tak může vést až k popření Účelu veřejné 
zakázky.  
Negativní hodnocení Opatření potvrzuje i číselný efekt Opatření. Lze dovodit, že uvedeného 
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efektu Opatření bude i v případě Veřejné zakázky reálně dosaženo. 
 
 

RIZIKO Č. 1 

Jako riziko účastník identifikoval: 

Značné riziko je technického charakteru a je spojeno s kvalitou na trhu v současné době dostupných 
nízkonákladových senzorů, které by měly být základem pro malý mobilní přístroj umožňující přenášení 
člověkem. Existuje obrovský rozdíl nejen mezi senzory různých výrobců, ale i mezi senzory od jednoho 
výrobce. To představuje poměrně významnou technickou nejistotu řešení, navíc situace na trhu se velmi 
dynamicky mění. 
Pravděpodobnost vzniku rizika účastník odhaduje: 

☐ nízkou (10–25 %) 

☐ střední (26–50 %) 

☐ vysokou (51–75 %) 

☒ velmi vysokou (76–100 %) 

Náklady, které by musel Zadavatel vynaložit, pokud by riziko nebylo řešeno, odhadujeme na: 

400 000 Kč bez DPH 

Riziko ztěžuje či dokonce ohrožuje naplnění následujících bodů Účelu veřejné zakázky: 

☐ A. Vyhodnocení získaných dat z monitoringu  

☒ B. Výběr nejefektivnější kombinace malého měřícího přístroje s dodaným kalibračním modelem  

☐ C. Předání dat a výstupů  

Popis opatření pro eliminaci rizika. 

Výše uvedené technické riziko bude minimalizováno výběrem jednotlivých senzorů vycházející 
z předchozích zkušeností uchazeče s nízkonákladovými senzory a následným testováním co největšího 
množství na trhu dostupných senzorů. 

Popis efektu opatření – co pro zadavatele znamená v číslech. 

Jaké náklady bude muset zadavatel na riziko vynaložit, přestože realizuje opatření: 

200 000 Kč bez DPH 

Pravděpodobnost vzniku rizika se po provedení opatření sníží na: 

☐ nízkou (10–25 %) 

☒ střední (26–50 %) 

☐ vysokou (51–75 %) 

☐ velmi vysokou (76–100 %) 
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Náklady na realizaci opatření: 

150 000 Kč bez DPH. 

Prokažte, že to, co nabízíte, funguje. 

Že je výše uvedený efekt opatření reálný, prokážete: 

☒ na předchozích obdobných zkušenostech klíčových pracovníků, kde bylo výše popsané tvrzení použito 

2 klíčoví členové řešitelského týmu se podíleli na vývoji malého přístroje pro měření kvality ovzduší 
pracujícího na principu nízkonákladových senzorů při řešení výzkumného projektu TH03030278, jehož 
využitelnost je podložena metodikou „Měření kvality ovzduší senzorickou jednotkou enviSENS v místech 
s vysokou dopravní zátěží“ schválenou příslušným orgánem státní správy. (LIČBINSKÝ, Roman, Jiří 
HUZLÍK, Pavel CHALOUPECKÝ, et al. Měření kvality ovzduší senzorickou jednotkou enviSENS v místech s 
vysokou dopravní zátěží : certifikovaná metodika. Brno : Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2021. 55 
s.). 

☐ na předchozích zakázkách účastníka, kde byla využito výše popsané tvrzení 

☐ jinak 

 
 

RIZIKO Č. 2 

Jako riziko účastník identifikoval: 

V rámci navrženého a předem schváleného harmonogramu může dojít k potížím např. nemožnosti 
přistavit měřící techniku z důvodu rozkopané ulice či nové výstavby. I pouhé přistavení vozu vedle 
staveniště by velmi ovlivnilo případné naměřené výsledky, které by byly pro další vyhodnocení 
nepoužitelné.  

Pravděpodobnost vzniku rizika účastník odhaduje: 

☐ nízkou (10–25 %) 

☐ střední (26–50 %) 

☐ vysokou (51–75 %) 

☒ velmi vysokou (76–100 %) 

Náklady, které by musel Zadavatel vynaložit, pokud by riziko nebylo řešeno, odhadujeme na: 

360 000 Kč bez DPH 

Riziko ztěžuje či dokonce ohrožuje naplnění následujících bodů Účelu veřejné zakázky: 

☐ A. Vyhodnocení získaných dat z monitoringu 

☐ B. Výběr nejefektivnější kombinace malého měřícího přístroje s dodaným kalibračním modelem 

☒ C. Předání dat a výstupů 

Popis opatření pro eliminaci rizika. 
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Riziko bude minimalizováno důkladnou prohlídkou okolního terénu před případným stěhováním 
techniky do příslušné lokality a kontrolou plánu oprav komunikací na území města Brna. Bude-li zjištěn 
problém zmiňovaného typu, bude navržena úprava harmonogramu či v krajním případě změna měřící 
lokality. 

Popis efektu opatření – co pro zadavatele znamená v číslech. 

Jaké náklady bude muset zadavatel na riziko vynaložit, přestože realizuje opatření: 

Nic. 

Pravděpodobnost vzniku rizika se po provedení opatření sníží na: 

☒ nízkou (10–25 %) 

☐ střední (26–50 %) 

☐ vysokou (51–75 %) 

☐ velmi vysokou (76–100 %) 

Náklady na realizaci opatření: 

120 000 Kč bez DPH 

Prokažte, že to, co nabízíte, funguje. 

☐ na předchozích obdobných zkušenostech klíčových pracovníků, kde bylo výše popsané tvrzení použito 

☒ na předchozích zakázkách účastníka, kde byla využito výše popsané tvrzení 

Celkově uchazeč realizoval 24 referenčních zakázek za poslední 3 roky zaměřené na problematiku 
hodnocení kvality ovzduší zahrnující jak realizaci vlastního monitoringu, tak vyhodnocení výsledků a 
zpracování rozptylových studií, kdy byla operativně řešena případná úprava harmonogramu či měřících 
lokalit v případě potřeby. Referenční zakázky na realizaci monitoringu a vyhodnocení výsledků byly řádně 
zpracovány a včasně kompletně předány objednateli bez vad a nedodělků: 

1. CDV: Jihomoravský kraj – Měření kvality ovzduší v dopravních lokalitách Brno, ul. Poříčí a Koliště, č. 
smlouvy JMK062164/19/OŽP, termín realizace: 23.10.2019 – 05.12.2019, finanční výše plnění: 391 884,- 
Kč bez DPH 

2. CDV: Jihomoravský kraj – Měření kvality ovzduší v lokalitách Česká a Kuřim – č. smlouvy JMK 
054794/18/ŽP, termín realizace: 11. 10. 2018 – 5. 12. 2018, finanční výše plnění: 297 644 Kč bez DPH 

3. CDV: Město Břeclav – Měření kvality ovzduší Město Břeclav – č. smlouvy SML/7440/2018, termín 
realizace 01. 04. 2018 – 30. 06. 2018, finanční výše plnění: 161 980 Kč bez DPH 

4. CDV: Magistrát hlavního města Prahy – Měření imisí 2013 - lokalita Holešovičky – č. smlouvy 
č. DIL/84/03/000051/2013, termín realizace29. 11. 2013 – 4. 8. 2016, finanční výše plnění: 509 474,- Kč 
bez DPH 

5. Bucek: KNESL KYNČL ARCHITEKTI S.R.O. – Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém 
území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno), doba trvání 16 měsíců, finanční výše plnění 2 600 000 
Kč bez DPH 

6. Bucek: Krajský úřad Jihomoravského kraje – Rozptylová studie Jihomoravského Kraje, doba trvání 9 
měsíců, finanční výše plnění 384 000 Kč bez DPH 

7. Bucek: Amec Foster Wheeler s.r.o. – Hluková studie, Rozptylová studie ,,Stavba D3 0311 (Třebonín – 
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Kaplice nádraží) a stavba D3 0312/1 a 0312/11 (Kaplice nádraží – Nažidla a Nažidla D. Dvořiště, st. 
hranice)", doba trvání 4 měsíce, finanční výše plnění 218 000 Kč bez DPH 

8. Bucek: PUDIS a.s. – Rozptylová studie ,,zkapacitnění dálnice D10 v úseku MÚK Satalice – MÚK 
Radonice", doba trvání 4 měsíce, finanční výše plnění 150 000 Kč bez DPH 

9. Bucek: SAKO Brno a.s. – Rozptylová studie ,,Dokumentace hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí“ pro záměr Odpadové hospodářství Brno II – Linka K1 včetně rozptylové studie", doba trvání 4 
měsíce, finanční výše plnění 150 000 Kč bez DPH 

10. Bucek: KNESL KYNČL ARCHITEKTI S.R.O. - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje, doba trvání 22 měsíců, finanční výše plnění 1 800 000 Kč bez DPH 

11. ENVItech: Statutární město Olomouc – Roční měření dopravní imisní vlastní monitorovací stanice 
Olomouc, č. smlouvy OZP-OOSSO/SOD/002880/2019/Pud, termín realizace: 1.1.2020 – 31.1.2021 
(zakázka se každoročně opakuje od roku 2014), finanční výše plnění: 890 000,- Kč bez DPH 

12. ENVItech/ZÚ Ostrava: Krajský úřad Kraje Vysočina – Informační systém kvality ovzduší v Kraji 
Vysočina – ISKOV II. (Konsorcium Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o.), č. 
smlouvy ZU/23311/2018, termín realizace: 1.1.2020 – 28.2.2021 (zakázka se každoročně opakuje od 
roku 2017), finanční výše plnění: 675 000,- Kč bez DPH pro ENVItech Bohemia s.r.o. 

13. ENVItech: Aplinkos apsaugos agentúra (Agentura pro životní prostředí – Litva) - Hodnocení úrovně 
znečištění ovzduší pomocí difuzních vzorkovačů (v konsorciu s litevskou společností UAB Adranas), č. 
smlouvy 28T-2017-59, termín realizace: 4.5.2018 – 30.6.2020), finanční výše plnění:  6 822 382,82 Kč bez 
DPH (použitý kurz Eur / Kč v době platby) pro ENVItech Bohemia s.r.o. 

14. ENVItech: Krajský úřad Zlínského kraje – Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitě 
Otrokovice, č. smlouvy D3190/2018/ŽPZE, termín realizace: 18.9.2018 – 30.11.2018, finanční výše 
plnění: 629 000,- Kč bez DPH 

15. ENVItech: Město Ružomberok – Plán zlepšování kvality ovzduší – Strategický plán města 
Ružomberok, č. smlouvy 2020/12/01, termín realizace: 4.12.2020 – 28.4.2021), finanční výše plnění: 860 
006,- Kč bez DPH (použitý kurz Eur / Kč v době platby) 

16. ZÚ Ostrava: Statutární město Ostrava – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na pokrytí nákladů spojených s povozem měřícího vozu a 
automatických stanic; č. smlouvy: 3186/2015/OŽP; termín realizace: 1.1.2015 – 31.12.2018; finanční 
výše plnění: 9 404 160,- bez DPH 

17. ZÚ Ostrava: Statutární město Ostrava – Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených 
rozptylových podmínek“; č. smlouvy: 2396-2017-OŽP; termín realizace: 1.10.2017 – 30.6.2018, finanční 
výše plnění: 450 000,- Kč bez DPH 

18. ZÚ Ostrava: Moravskoslezský kraj – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na provoz tří 
automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Chotěbuze, Ostravy–
Hošťálkovic a Opavy–Komárova v roce 2020; č. smlouvy: 00887/2020/ŽPZ; termín realizace: 1.1.2020 – 
31.12.2020; finanční výše plnění: 1 100 000,- Kč bez DPH 

19. ZÚ Ostrava: Moravskoslezský kraj – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní 
měřící techniky na území města Ostravy, Vratimova, Brumovic a Horního Benešova v roce 2019; č. 
smlouvy: 00699/2019/ŽPZ; termín realizace: 1.1.2019 – 31.12.2019; finanční výše plnění: 1 000 000,- Kč 
bez DPH 

20. ZÚ Ostrava: Město Kroměříž – Smlouva o dílo na zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v 
Kroměříži; č. smlouvy: SML/748/2018; termín realizace: 1.10.2018 – 10.12.2019; finanční výše plnění: 
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950 000,- bez DPH 

21. ČHMÚ: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – ZUUL – zpracování naměřených dat imisního 
monitoringu 2019, termín realizace 2019, finanční výše plnění 6 890 000 Kč bez DPH 

22. ČHMÚ: Město Golčův Jeníkov – Měření kvality ovzduší v Golčově Jeníkově, termín realizace 2019, 
finanční výše plnění 68 000 Kč bez DPH 

23. ČHMÚ: Moravskoslezský kraj – Měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou lokalitách v 
Moravskoslezském kraji v roce 2019 v oblasti vymezené městy Opava, Bruntál a česko-polskou hranicí, 
termín realizace 2019, finanční výše plnění 1 000 000 Kč bez DPH 

24. ČHMÚ: Moravskoslezský kraj – Měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou lokalitách v 
Moravskoslezském kraji v roce 2020, termín realizace 2020, finanční výše plnění 1 000 000 Kč bez DPH 

☐ jinak 

 
 

RIZIKO Č. 3 

Jako riziko účastník identifikoval: 

Pravděpodobnost vzniku rizika účastník odhaduje: 

☐ nízkou (10–25 %) 

☐ střední (26–50 %) 

☐ vysokou (51–75 %) 

☐ velmi vysokou (76–100 %) 

Náklady, které by musel Zadavatel vynaložit, pokud by riziko nebylo řešeno, odhadujeme na: 

Riziko ztěžuje či dokonce ohrožuje naplnění následujících bodů Účelu veřejné zakázky: 

☐ A. Vyhodnocení získaných dat z monitoringu 

☐ B. Výběr nejefektivnější kombinace malého měřícího přístroje s dodaným kalibračním modelem 

☐ C. Předání dat a výstupů 

Popis opatření pro eliminaci rizika. 

 

Popis efektu opatření – co pro zadavatele znamená v číslech. 

Jaké náklady bude muset zadavatel na riziko vynaložit, přestože realizuje opatření: 

- Kč bez DPH 

Pravděpodobnost vzniku rizika se po provedení opatření sníží na: 

☐ nízkou (10–25 %) 

☐ střední (26–50 %) 
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☐ vysokou (51–75 %) 

☐ velmi vysokou (76–100 %) 

Náklady na realizaci opatření: 

- Kč bez DPH. 

Prokažte, že to, co nabízíte, funguje. 

☐ na předchozích obdobných zkušenostech klíčových pracovníků, kde bylo výše popsané tvrzení použito 

☐na předchozích zakázkách účastníka, kde byla využito výše popsané tvrzení 

☐ jinak 

 

2.5 VLASTNOSTI A SCHOPNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽERA 

Projektový manažer (dále PM), který se bude ve významné roli podílet na plnění veřejné zakázky 

Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D. 

Základní předpoklady, které je PM připraven prokázat během pohovoru. 

a. Odborná kompetence PM přispěje k plnění předmětu Veřejné zakázky o daném obsahu a 
rozsahu. 

b. PM potvrzuje motivaci plnit veřejnou zakázku od začátku do konce. 

c. PM potvrzuje, že pociťuje osobní odpovědnost za řádnost a včasnost plněné veřejné zakázky na 
straně účastníka. 

Účastník bere na vědomí, že potvrzení splnění všech základních předpokladů Projektového manažera pro 
úspěšné plnění předmětu Veřejné zakázky je nezbytným předpokladem pro to, aby mohl dosáhnout na 
maximum, aritmetický průměr 10 bodů. Není-li Projektovým manažerem:  

- u jednoho ze základních předpokladů potvrzeno jeho splnění, může být při hodnocení jeho 
individuálních vlastností a schopností Zadavatelem ohodnocen nejvýše 6 body celkem; 

- u dvou ze základních předpokladů potvrzeno jejich splnění, obdrží Projektový manažer při 
hodnocení jeho individuálních vlastností a schopností od Zadavatele 1 bod celkem; 

- potvrzeno splnění ani jednoho ze základních předpokladů, bude účastníkovi Zadavatelem uděleno 
v rámci kritéria 0 bodů. 

Individuální vlastnosti a schopnosti, které je PM připraven prokázat během pohovoru. 

Účastník bere na vědomí, že níže uvedené vlastnosti a schopnosti považuje zadavatel za zásadní pro 
plnění veřejné zakázky a akceptuje 

a. Je srozumitelný. 

b. Je stručný, nezabředává do detailů. 
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c. Je pohotový, rychlý. 

d. Je důvěryhodný. 

e. Jeho projev je strukturovaný, dokáže uspořádat své myšlenky. 

f. Dokáže předvídat, je proaktivní. 

g. Dokáže vnímat specifika předmětné veřejné zakázky. 

h. O předmětné veřejné zakázce uvažuje i z pohledu zadavatele a osob na jeho straně (uživatelů). 

i. O předmětné veřejné zakázce uvažuje v nejlepším zájmu celého dodavatelského řetězce. 

Účastník výše uvedené hodnocení akceptuje a dále akceptuje následující způsob přidělování bodů, které 
zadavatel přidělí za každou výše jmenovanou vlastnost či schopnost: 

- 10 bodů, pokud Projektový manažer během rozhovoru potvrdil, že ji skutečně má, 

- 6 bodů, pokud Projektový manažer během rozhovoru nepotvrdil, že ji skutečně má, 

- 1 bod, pokud Projektový manažer během rozhovoru potvrdil, že ji skutečně nemá. 

Účastník dále akceptuje, že v rámci kritéria vlastnosti a schopnosti projektového manažera bude 
výsledné hodnocení vypočteno jako aritmetický průměr z jednotlivých, výše vyjmenovaných vlastností. 

 
V Brně dne 19.11.2021 
 
Společnost CDV – BUCEK – ENVItech pro provedení zakázky „Monitoring kvality ovzduší 
ve vybraných lokalitách města Brna“ 
 
 
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel vedoucího společníka 
Centra dopravního výzkumu, v. v. i. 

 
 
……..…….…………………………………………… 
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