

Příloha č. 1 obj. č. 21/63531

č. j. 29403/2021-JE-DE OVA-JT

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p, 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava hl. n.** při odstranění sněhu a ledu z výhybek, nástupišť a přístupových cest. Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

386 020,00 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 1. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 1. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: pro práce se zavedou výluky dle potřeby

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Dle přílohy č. 2.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

při odstranění sněhu a ledu z výhybek, nástupišť a přístupových cest. Dle přílohy č. 2.

při odstranění sněhu a ledu z výhybek, nástupišť a přístupových cest. Dle přílohy č. 2.

Datum: 20. 12. 2021

Vytvořil: