

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-044

**Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice-DOKONČENÍ
JV KŘÍDLA-Krytina+hromosvod**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 14.04.2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

IČ:

00236195

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

IČ:

101 80 010

DIČ:

CZ 5704121577

Poznámka:

Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku. Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace. (Technická zpráva, výkresová dokumentace, přílohy, legendy, tabulky výrobků, detaily atd.).

Cena bez DPH**687 747,29**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	687 747,29	144 426,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****832 174,22**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-044
Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice-DOKONČENÍ
JV KŘÍDLA-Krytina+hromosvod
Místo: Kutná Hora Datum: 14.04.2021
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1 Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		687 747,29	832 174,22	
00	Vedlejší a ostatní náklady	36 641,18	44 335,83	VON
01	1.etapa - Věž, JZ křídlo	0,00	0,00	STA
02	2.etapa - JV křídlo	651 106,11	787 838,39	STA
03	3.etapa - SZ křídlo, SV křídlo	0,00	0,00	STA

