

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice-DOKONČENÍ JV KŘÍDLA-

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 14.04.2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

IČ:

00236195

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

IČ:

101 80 010

DIČ:

CZ 5704121577

Poznámka:

Cena bez DPH

36 641,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 641,18	21,00%	7 694,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 335,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice-DOKONČENÍ JV KŘÍDLA-

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kutná Hora

Datum:

14.04.2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

36 641,18

93408,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 641,18

VRN3 - Zařízení staveniště

30 347,86

VRN4 - Inženýrská činnost

3 051,01

VRN9 - Ostatní náklady

3 242,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice-DOKONČENÍ JV KŘÍDLA-

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kutná Hora

Datum: 14.04.2021

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 641,18	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				36 641,18	
D	VRN3		Zařízení staveniště				30 347,86	
1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	KČ	1,000	8 898,32	8 898,32	CS ÚRS 2017 02
2	K	032002000	Vybavení staveniště	KČ	1,000	10 009,63	10 009,63	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.</i>								
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	KČ	1,000	953,23	953,23	CS ÚRS 2017 02
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	KČ	1,000	4 131,05	4 131,05	CS ÚRS 2017 02
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	KČ	1,000	6 355,63	6 355,63	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k položce: Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu před zřízením ZS.</i>								
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 051,01	
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000	3 051,01	3 051,01	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla.</i>								

33518,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		VRN9	Ostatní náklady					3 242,31	
7	K	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	1,000	2 669,49	2 669,49	CS ÚRS 2017 02	
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o historické technologie, které se obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů je nutné použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, někdy vyžadují určité časové lhůty nebo technologické přestávky z důvodů kvalitního provedení konstrukcí apod.</i>						
8	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	318,11	318,11	CS ÚRS 2017 02	
	P		<i>Poznámka k položce: Pamětní deska - osazení po dokončení stavby dle vzoru objednatele, minimální velikost 0,3 x 0,4 m Billboard - náklady na zřízení informačního billboardu s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Minimální velikost 2,1 x 2,2 m.</i>						
9	K	091504001	Nerezová vodotěsná pamětní schránka umístěná do makovice arkýře na aktuální dokumenty a dokumenty o rekonstrukci	Kč	1,000	254,71	254,71		
	P								