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Smlouva č. 92/2022 
o poskytnutí finančních prostředků 

Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 
Státní fond dopravní infrastruktury 
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9  
IČO: 70856508 
zastoupen ředitelem  
Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u  
(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“) 
 
a 
 
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 70994234  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384   
zastoupena generálním ředitelem 
Bc. Jiřím S v o b o d o u, MBA 
 (dále jen „příjemce“ nebo „SŽ“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 1 a § 5c zákona č. 104/2000 
Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 104/2000 Sb.“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 
 

tuto Smlouvu: 
 

Článek 2 
Účel Smlouvy 

 
Účelem této Smlouvy je v souladu s § 5c zákona č. 104/2000 Sb. po dobu trvání rozpočtového 
provizoria poskytovatele, tj. od. 1. ledna 2022 do doby schválení rozpočtu SFDI na rok 2022 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky a následně až do uzavření Dodatku ke 
Smlouvě v návaznosti na schválený rozpočet SFDI (dále jen „doba rozpočtového 
provizoria“): 
        

- zajistit provedení ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 104/2000 Sb.; 
- zajistit včasné a plynulé platby administrované prostřednictvím poskytovatele pro 

akce příjemce schválené ke spolufinancování z Operačního programu Doprava 
(dále jen „OPD“) a v návaznosti na uzavřené Rámcové smlouvy pro tyto akce;  
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- právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly 
poskytovatele vůči příjemci v případě nakládání s finančními prostředky 
poskytnutými dle této Smlouvy; 

- zajistit realizaci plateb příjemci v mezích finančních příjmů poskytovatele v době 
rozpočtového provizoria a zajistit plnění Smlouvy o finančním zajištění železniční 
dopravní cesty z rozpočtu SFDI v době rozpočtového provizoria; 

- upravit postup pro uzavření Dodatku ke Smlouvě v návaznosti na schválený 
rozpočet SFDI pro rok 2022. 
 

Článek 3 
Předmět Smlouvy 

 
 

V souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. a na základě dohody mezi smluvními stranami je 
předmětem této Smlouvy úprava práv a povinností mezi poskytovatelem finančních 
prostředků a jejich příjemcem v době rozpočtového provizoria  

-   při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou na základě 
shora citovaného zákona, tj. na financování výstavby, modernizace, oprav, údržby a 
provozování celostátních a regionálních drah a zařízení služeb a financování nákladů 
souvisejících s nabytím strojů nebo zařízení nezbytných pro výstavbu, modernizaci, 
opravy nebo údržbu celostátních nebo regionálních drah do vlastnictví státu 
nebo  s opravami nebo provozem takových strojů nebo zařízení, jsou-li ve vlastnictví 
státu;  

- při čerpání finančních prostředků;  
-  při kontrolní činnosti poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými 

finančními prostředky.  
 

 
Článek 4 

Účel a výše poskytovaných finančních prostředků 
 
 
1. Poskytovatel poskytuje příjemci finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto 

Smlouvou, tj. na: 
a) financování části nákladů na opravy a údržbu železniční dopravní cesty spojených 

se zajištěním její provozuschopnosti; 
b) financování části nákladů na provozování železniční dopravní cesty; 
c) financování výstavby a modernizace celostátních a regionálních drah;  
d) financování výstavby, modernizace, oprav, údržby a provozování zařízení služeb; 
e) financování akcí, jež jsou v souladu s účelem poskytovatele, schválených ke 

spolufinancování z fondů Evropské unie (dále jen „fondy EU“), a to v rozsahu 
národního podílu a předfinancování způsobilých výdajů, které mají být kryty 
z fondů EU; 

f) financování akcí, jež jsou v souladu s účelem poskytovatele, schválených ke 
spolufinancování z OPD a Nástroje pro propojení Evropy (dále jen „CEF“), a to 
v rozsahu národního podílu a předfinancování způsobilých výdajů, které mají být 
kryty z OPD a CEF, včetně nezpůsobilých výdajů uvedených ve Schvalovacím 
protokolu, resp. ve Specifikaci projektu ke Schvalovacímu protokolu; 
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g) financování výdajů spojených s modernizací a obnovou materiálně technické 
základny příjemce v rozsahu dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona 
č. 104/2000 Sb.  
 

2. Finanční prostředky podle odstavce 1 článku 4 této Smlouvy jsou po dobu rozpočtového 
provizoria poskytovány v souladu s ukazateli rozpočtového provizoria stanovenými 
Ministerstvem dopravy podle předpokládaných příjmů poskytovatele v době 
rozpočtového provizoria. 

 
3.  V roce 2022 v době rozpočtového provizoria poskytne poskytovatel příjemci k účelu 

uvedenému v odst. 1 tohoto článku  maximálně částku: 
 

7 423 851 000 Kč 
(slovy: sedm miliard čtyři sta dvacet tři milionů osm set padesát jedna tisíc korun 

českých). 

 v členění,  jak je uvedeno v Přílohách č. 1 až 6  Smlouvy. 
 
Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení 
v souladu s článkem 6 Smlouvy, jak je uvedeno v Přílohách č. 1 – 6 této Smlouvy 
maximálně do výše plánovaných finančních prostředků uvedených u každé akce pro dobu 
rozpočtového provizoria ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele v době 
rozpočtového provizoria. 

 
Článek 5 

Prohlášení příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že: 
 
1. zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřené účty v Kč: 
 

a) Stavební správa západ - účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace SFDI na  
kapitálové  výdaje“   výhradně určený na financování výstavby a modernizace 
celostátních a regionálních  drah z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy; 

b) Stavební správa východ -  účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace SFDI    
na kapitálové výdaje“ výhradně určený na financování výstavby a modernizace 
celostátních a regionálních drah z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy; 

c) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace ze SFDI – provozuschopnost a 
provozování“ výhradně určený na financování oprav, údržby nebo provozování 
celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb; 

d) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování projektů spolufinancovaných 
z CEF pro Stavební správu Západ; 

e) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování projektů spolufinancovaných 
z  CEF pro Stavební správu Východ; 

f) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování výstavby a modernizace 
celostátních a regionálních  drah spolufinancovaných z OPD pro Stavební správu 
Západ; 

g) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování výstavby a modernizace 
celostátních a regionálních  drah spolufinancovaných z OPD pro Stavební správu 
Východ; 
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h) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace ze SFDI – ostatní neinvestiční výdaje“ 
určený na financování ostatních neinvestičních výdajů poskytovaných příjemci na 
základě této Smlouvy; 

 ch) na financování projektů spolufinancovaných z OPD účty č.: 
 

 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Modernizace TNS Týniště xxxx-xxxxxxxx/xxxx  
AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“ 

 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - 
Olomouc“ 

 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce žst. Letohrad“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem  „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 

2. etapa“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - 

Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“                                      
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Modernizace a elektrizace trati Šakvice - 

Hustopeče u Brna“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené 

nad Oslavou (mimo)“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 

2. stavba“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmarovice“ 

 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „ETCS+DOZ Votice - České Budějovice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „ETCS Praha-Uhříněves – Votice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  0 s názvem „Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-

Ostrovec (včetně)“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Ostatní projekty OPD3 SSZ“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx   s názvem „Modernizace trati Rokycany – Plzeň SSZ“. 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov  

u Duchcova – Litvínov“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov  

u Duchcova – Bílina“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 

299,650 – 304,009“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Rekonstrukce žst. Řetenice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, 

úsek  Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa  Soběslav – Doubí“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „GSM-R Votice-Č. Budějovice“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „GSM-R Chomutov – Cheb“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Zajištění interoperability v železniční dopravě“ 
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i)  účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem "OPPIK SSZ" 
j)  účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „OPPIK SSV“ 
k)  účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Zaokruhování železničního spojení letiště 

Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno“ 
l)  účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace na investice do nemovitostí osobních 

nádraží MIMO síť TEN-T“ určený na financování investičních výdajů do nemovitostí 
osobních nádraží (mimo síť TEN-T); 

m) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace na investice do nemovitostí osobních 
nádraží na síti TEN-T“ určený na financování investičních výdajů do nemovitostí 
osobních nádraží (vybraná síť TEN-T); 

n) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace provozování dráhy investiční část 
CZK“ určený na financování investičních výdajů na zajištění provozování dráhy 
ISPROFIN 5003520049; 

o) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Majetkoprávní vypořádání s ČD (odkup 
pozemků)“ určený na financování výdajů 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD  
a Správy železnic, s. o.; 

p) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování projektů spolufinancovaných 
v rámci výzvy „Blending Call“ pro Stavební správu východ; 

q) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování projektů spolufinancovaných 
v rámci výzvy „Blending Call“ pro Stavební správu západ“; 

r) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování projektů spolufinancovaných 
z CEF2 pro Stavební správu západ; 

s) účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  určený na financování projektů spolufinancovaných 
z CEF2 pro Stavební správu východ; 

 
 

t) na financování akcí spolufinancovaných z RRF účty č.: 
 

 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Revitalizaci trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“ 

 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „RRF - Nové technologie SSV“  
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „RRF - Elektrizace železnic SSV“  
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Elektrizace a zkapacitnění Šumperk-Libina 

(mimo)“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Elektrizace a zkapacitnění Libina-Uničov“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „RRF - Železniční infrastruktura SSV“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „RRF - Zvýšení bezpečnosti dopravy SSV“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „RRF - Elektrizace železnic SSZ“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „RRF - Železniční infrastruktura SSZ„ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „RRF - Nové technologie SSZ“ 
 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „RRF - Zvýšení bezpečnosti dopravy SSZ“; 

 
u)na financování akcí rychlých spojení účet č.: 
 

 xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „RS 4 Společný přeshraniční úsek“. 
 
2. zřídil a má u ČNB otevřený účet v Kč: 

 
 Účet č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  s názvem „Dotace - investiční výdaje SFDI“, výhradně 

určený na financování výdajů spojených s modernizací a obnovou materiálně 
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technické základny příjemce v rozsahu strojů a zařízení dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona 
č. 104/2000 Sb. nezbytných pro výstavbu, modernizaci, opravy nebo údržbu 
celostátních nebo regionálních drah. 

 
 

Článek 6 
Poskytování finančních prostředků 

 
 
1. Finanční prostředky určené na financování v souladu s čl. 4 odst. 3. této Smlouvy, 

převádí poskytovatel v době rozpočtového provizoria ze svého účtu výhradně na účty 
příjemce specifikované v článku 5 této Smlouvy dle vývoje příjmové stránky svého 
běžného účtu a v rozlišení dle financovaného účelu:  
a) Pro financování a předfinancování projektů spolufinancovaných z OPD uvedených 

v Příloze č. 2 této Smlouvy uvolňuje poskytovatel finanční prostředky v návaznosti 
na uzavřené Rámcové smlouvy v souladu s finančními harmonogramy projektů na 
základě žádostí o platbu předložených příjemcem postupem uvedeným v Rámcové 
smlouvě a v souladu s platným Metodickým pokynem finančních toků programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a 
Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 
(dále jen „MPFT“) a v souladu s platnými Pravidly pro žadatele a příjemce a 
metodickými pokyny zveřejňovanými na www.opd.cz. V návaznosti na předložené 
žádosti o platbu uvolňuje poskytovatel finanční prostředky formou zálohy ve výši 
odpovídající výši plánovaných výdajů těchto projektů v období jednoho měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla předložena žádost o uvolnění 
finančních prostředků formou zálohy, maximálně do částky uvedené pro každý 
projekt v Příloze č. 2 ke Smlouvě. Takto zálohově uvolněné finanční prostředky pro 
každý projekt je příjemce oprávněn čerpat výhradně k proplacení výdajů příslušného 
projektu v souladu s finančním plánem projektu a v návaznosti na platební podmínky 
sjednané ve smlouvě se zhotovitelem projektu. Žádost o další zálohové finanční 
prostředky pro každý projekt může příjemce předložit po vyúčtování předchozích 
zálohově uvolněných finančních prostředků pro tento projekt. Vyúčtování je možné 
provést prostřednictvím několika žádostí o platbu, přičemž vyúčtování probíhá 
nejpozději v 3 měsíčních intervalech podle finančního plánu. Formou zálohy mohou 
být uvolněny finanční prostředky pro každý projekt opakovaně, v návaznosti na 
předložené žádosti příjemce, vždy maximálně ve výši plánovaných výdajů projektu 
v následujícím měsíci po měsíci, ve kterém byla žádost o uvolnění finančních 
prostředků formou zálohy předložena, maximálně do částky uvedené pro danou akci 
v Příloze č. 2 Smlouvy, a za předpokladu splnění podmínek pro vyúčtování 
poskytnuté zálohy uvedených v předchozích větách. Současně platí, že objem záloh 
vyplacených příjemci na jednotlivé projekty nesmí překročit limity uvedené 
v uzavřených Rámcových smlouvách k jednotlivým projektům, k jejichž financování 
či předfinancování se finanční prostředky formou zálohy uvolňují. Finanční 
prostředky na předfinancování podílu, který má být hrazen z prostředků EU, 
vyžádané prostřednictvím žádostí o platbu u projektů spolufinancovaných z OPD, 
budou uvolňovány poskytovatelem až poté, co poskytovatel obdrží od Ministerstva 
dopravy dotaci určenou pro úhradu těchto plateb. 

b) Pro financování investičních výdajů a neinvestičních výdajů akcí nezařazených do 
OPD dle této Smlouvy specifikovaných v Přílohách č. 3, 4, 5 a 6 této Smlouvy 
převádí poskytovatel finanční prostředky v době rozpočtového provizoria příjemci 
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formou zúčtovatelných záloh na základě žádosti příjemce o uvolnění finančních 
prostředků předkládané poskytovateli podle plánovaných výdajů, které má příjemce 
v měsíci, na který se záloha poskytuje, v souladu s účelem této Smlouvy uhradit. 
Zálohy lze poskytnout zpravidla ve výši odpovídající výši plánovaných měsíčních 
výdajů v rozlišení dle financovaného účelu specifikovaného v Přílohách č. 3, 4, 5 a 6 
této Smlouvy, maximálně však do výše finančních prostředků uvedených u akcí, pro 
které se finanční prostředky poskytují, v Přílohách č. 3, 4, 5 a 6 Smlouvy. Po 
uplynutí každého kalendářního měsíce nejpozději do 15. dne následujícího 
kalendářního měsíce je příjemce povinen provést vyúčtování zálohově poskytnutých 
finančních prostředků ve vztahu k platbám realizovaným v kalendářním měsíci, za 
který se vyúčtování provádí, a v rozlišení dle financovaného účelu, pro který mu byly 
jednotlivé zálohy poskytnuty. Příjemci je umožněno opakované čerpání zálohově 
poskytovaných prostředků na jednotlivých položkách s tím, že veškeré zálohově 
poskytnuté prostředky musí být následně vyúčtovány při nejbližším pravidelném 
měsíčním vyúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků. V případě 
výdajů na opravy a údržbu železniční dopravní cesty a nemovitostí zařízení služeb 
(osobní nádraží) a na zajištění provozování železniční dopravní cesty je příjemce 
povinen podat vyúčtování do 16. kalendářního dne druhého kalendářního měsíce 
následujícího po skončení každého kalendářního měsíce a do termínu „Finančního 
vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury v roce 2022“ (dále jen „finanční vypořádání“) po skončení posledního 
kalendářního měsíce v roce 2022. Příjemce je povinen předat poskytovateli 
vyúčtování na opravy a údržbu podle skutečně provedených výkonů ve smyslu 
„Specifikace výkonů a činností Správy železnic, s. o. financovaných ze SFDI“ 
uvedené v Příloze č. 7 Smlouvy. 

c) Při předkládání žádostí o zálohy na jednotlivé měsíce v době rozpočtového 
provizoria je příjemce povinen ve výši požadované měsíční zálohy pro daný účel 
zohlednit výsledky z vyúčtování záloh poskytnutých pro tento účel v předchozích 
kalendářních měsících. Žádosti o uvolnění finančních prostředků zasílá příjemce 
poskytovateli elektronickou žádostí na adresu podatelna@sfdi.cz ve formátu a 
struktuře stanovené poskytovatelem, a podepsanou podle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, kvalifikovaným elektronickým podpisem odpovědnou osobou, určenou 
k tomu příjemcem, a opatřenou kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem 
(dále jen „elektronický podpis“). Vyúčtování zálohově poskytnutých finančních 
prostředků je příjemce povinen doložit soupiskou účetních dokladů, na základě 
kterých byly uskutečněné platby ze zálohově poskytnutých prostředků. Na vyžádání 
poskytovatele je příjemce povinen předložit poskytovateli kopie faktur, případně 
další doklady dle jeho požadavku. 

Finanční prostředky z měsíčních záloh poskytnutých příjemci v průběhu doby 
rozpočtového provizoria, které nebudou využité v souladu se stanoveným účelem 
v době rozpočtového provizoria, ale jejich poskytnutí bude uvedeno i následně ve 
schváleném rozpočtu SFDI pro rok 2022, budou považovány za  prostředky 
poskytnuté v souladu se schváleným rozpočtem SFDI pro rok 2022 a budou se dále 
řídit podmínkami uvedenými v Dodatku ke Smlouvě uzavřeném v návaznosti na 
schválený rozpočet SFDI. Zálohově poskytnuté finanční prostředky, které nebudou 
využity v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty do konce roku 2022 vrátí 
příjemce nejpozději v rámci „Finančního vypořádání prostředků poskytnutých 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022“ (dále jen „finanční 
vypořádání“) v členění dle financovaného účelu, pro který mu byly zálohy 
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poskytnuty podle odstavce 3 článku 4 a specifikace financovaných akcí uvedených 
v Přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6. této Smlouvy. 
Pokud příjemce z důvodu hodných zřetele provede úhradu některých investičních 
nebo neinvestičních výdajů u akcí uvedených v Přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6, k jejichž 
financování se poskytují finanční prostředky podle této Smlouvy, z vlastních (jiných) 
zdrojů, maximálně ale do částky uvedené u akcí v Přílohách č, 2, 3, 4, 5 a 6, může 
příjemce požádat o proplacení těchto výdajů na základě samostatné žádosti o 
uvolnění finančních prostředků, ve které na soupisce účetních dokladů uvede 
uskutečněné výdaje, k jejichž proplacení finanční prostředky požaduje. Finanční 
prostředky uvolněné v návaznosti na takto předloženou žádost jsou touto žádosti 
zároveň i vyúčtovány. 
 

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo v době rozpočtového provizoria v mimořádných 
případech a po předchozím písemném upozornění příjemce jím požadované platby 
odložit nebo upravit jejich výši s ohledem na výši svých příjmů v době rozpočtového 
provizoria a převedené zůstatky příjmů z roku 2021. Současně se poskytovatel zavazuje 
postupovat tak, že pokud bude předložená žádost splňovat veškeré náležitosti, nebude 
žádost příjemci vracet a proplatí ji v nejbližším pro něj možném termínu. 

 

3. Poskytnutí finančních prostředků příjemci z příjmů SFDI, které jsou vázány na 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem dopravy (dále jen „MD“), je 
podmíněno tím, že poskytovatel obdrží tyto finanční prostředky ze státního rozpočtu.  

 

4. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy převedené na účty příjemce 
uvedené v článku 5 mají povahu zúčtovatelných záloh, které mohou být čerpány 
výhradně v souladu s účelem, ke kterému jsou poskytovány. Zálohově poskytované 
finanční prostředky nemůže příjemce v rámci svého hospodaření použít k jiným účelům, 
než ke kterým jsou určeny, a tyto finanční prostředky nemohou být předmětem výkonu 
práv třetích osob. 

 

5. Finanční prostředky poskytované na způsobilé výdaje jedné aktivity, nebude příjemce 
čerpat z jiného fondu nebo nástroje, případně téhož fondu, ale jiného programu, čím bude 
zajištěno vyloučení možnosti dvojího financování, resp. duplicity financování totožného 
nákladu a jeho dvojího nárokování z několika zdrojů. Příjemce je povinen zajistit 
systematické oddělení jednotlivých zdrojů. 

 
Článek 7 

Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků 
 
 

A) Práva a povinnosti příjemce 
 
1. Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky efektivně  

a hospodárně dle účelu jejich užití stanoveného touto Smlouvou a s péčí řádného 
hospodáře. 

 
2. Příjemce je povinen provádět úhradu nákladů odpovídajících účelu vymezenému touto 

Smlouvou prostřednictvím účtů uvedených v článku 5 této Smlouvy. Současně 
poskytovatel uděluje příjemci souhlas, aby v případě potřeby převedl: 
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-  poskytnuté finanční prostředky určené výhradně na financování výstavby a modernizace 

celostátních a regionálních drah na tyto účty vedené u ČNB v Kč:  
 
 z účtu č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  na účet č. xxxxxxxx/xxxx  otevřený pro Stavební 

správu západ a na účet xxxxxxxx/xxxx  ; 
 z účtu č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  na účet č. xxxxxxxx/xxxx  otevřený pro Stavební 

správu východ a na účet xxxxxxxx/xxxx  ; 
 

-  poskytnuté finanční prostředky určené pro úhradu neinvestičních výdajů na opravy a 
údržbu dopravní cesty, zajištění provozování železniční dopravní cesty a zajištění oprav 
a údržby nemovitostí zařízení služeb: 

 
 z účtu č. xxxx-xxxxxxxx/xxxx  na účet č. xxxxxxxx/xxxx  , na účet č. xxxx-

xxxxxxxx/xxxx  a na účet č. xxxxxxxx/xxxx  ; 
 
a prováděl z takto převedených finančních prostředků přímé platby v souladu s účelem, 
ke kterému byly finanční prostředky poskytnuty. Pro nakládání s převedenými finančními 
prostředky na těchto účtech platí stejné podmínky, jako pro nakládání s finančními 
prostředky na účtech uvedených v čl. 5 Smlouvy a jak jsou dále v této Smlouvě upraveny. 
Příjemce je povinen poskytnout informace o pohybu a zůstatcích takto  převedených 
finančních prostředcích na svých účtech, jestliže o to poskytovatel požádá. Převedené 
finanční prostředky mohou být užity pouze k účelu určenému ve Smlouvě a příjemce je 
povinen zajistit, aby nemohly být dotčeny po připsání na jeho účet výkonem práv třetích 
osob. 

 
3. Příjemce se zavazuje čerpat ze zálohově poskytnutých finančních prostředků na svých 

účtech  uvedených v čl. 5 Smlouvy a i z účtů, na které byly převedeny dle odst. 2 části A) 
čl. 7 Smlouvy, finanční prostředky pouze v takové výši, která odpovídá předpokládaným 
nákladům, které má příjemce uhradit v době rozpočtového provizoria, a která je potřebná 
k úhradě nezbytně nutných nákladů, které byly účelově vynaložené na realizaci plnění 
podle článků 3 a 4 této Smlouvy na akce financované podle této Smlouvy uvedené 
v jejich Přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6 a v souladu s realizací akcí podle schválených 
investičních záměrů/záměrů projektů a schválené projektové dokumentace akce 
předložených dle odst. 19. 

 
4. Příjemce nesmí z poskytnutých finančních prostředků hradit daň z přidané hodnoty. 

 
5. Příjemce nesmí hradit z poskytnutých finančních prostředků poplatky za vedení 

bankovních účtů a poplatky za provedené bankovní služby. 
 

6.  Příjemce se zavazuje vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou 
účetní evidenci způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek 
k poskytnutým finančním prostředkům na konkrétní akci v souladu s touto Smlouvou  
a s účelem, ke kterému jsou poskytovány. Tuto účetní evidenci je příjemce povinen 
uchovávat po dobu pěti let od ukončení akce, která byla financována z poskytnutých 
finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele nebo pět let od konce roku, ve kterém 
byly finanční prostředky poskytnuty v případě financování neinvestičních výdajů. 
Příjemce je povinen u finančních prostředků, které mu poskytovatel poskytl z dotací ze 
státního rozpočtu, účtovat tyto finanční prostředky v samostatné analytické účetní 
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evidenci v samostatném nákladovém středisku nebo na speciálně zřízeném analytickém 
účtu podle účelu dotace stanoveného v příslušném rozhodnutí o poskytnutí dotace 
vydaném Ministerstvem dopravy. Dokumentaci související s čerpáním finančních 
prostředků poskytnutých z dotace ze státního rozpočtu je příjemce povinen uchovávat po 
dobu 10 let od ukončení financované akce. 
Při vedení účetní evidence je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a řídit se metodickými pokyny 
poskytovatele. 

 
7.  Příjemce se zavazuje provést za kalendářní rok 2022 finanční vypořádání prostředků 

čerpaných na základě Smlouvy. Toto vypořádání je příjemce povinen předložit 
poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu poskytovatele. Rozsah a 
forma vypořádání bude stanovena metodickým pokynem, vydaným poskytovatelem, 
který bude příjemci zaslán. Příjemce se zavazuje vrátit k datu, které určí poskytovatel 
metodickým pokynem, na účet poskytovatele č.  xxxxxxxx/xxxx  , vedený u ČNB, 
veškeré k 31. prosinci 2022 v souladu s účelem Smlouvy nevyčerpané finanční 
prostředky ze zálohově uvolněných finančních prostředků v členění dle účelu, ke kterému 
byly poskytovány. Povinnost vrátit finanční prostředky v souvislosti s finančním 
vypořádáním se nevztahuje k zálohově uvolněným finančním prostředkům poskytnutým 
na víceleté akce spolufinancované z rozpočtu EU. Nesplnění této povinnosti zakládá 
podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla“), a 
bude při něm postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. 

 
8.  Při zadávání veřejných zakázek, u nichž je finanční plnění zcela nebo zčásti hrazeno 

z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, s výjimkou veřejných zakázek, 
jejichž zadávání je upraveno zvláštními pravidly, je příjemce povinen postupovat podle  
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a podle 
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Příjemce nesmí při zadávání těchto veřejných 
zakázek použít smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, 
jako dílčí hodnotící kritérium  

 
9.  Při zadávání nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném nebo užším řízení si 

poskytovatel vyhrazuje právo, aby, pokud o to projeví zájem, byl jím navržený zástupce 
jmenován do komise pro hodnocení nabídek (dále jen „komise“) nebo u veřejných 
zakázek, kde komise je jmenována ministrem nebo vládou byl zástupce poskytovatele 
navržen do takto jmenovaných komisí. Komise musí splňovat podmínku, že nejméně 
třetina jejích členů bude mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, 
je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky. 

 
10. Příjemce je povinen při zadávání všech veřejných zakázek, které mají být financovány 

z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, vyhradit si v zadávací 
dokumentaci zadávacího řízení možnost zadávací řízení zrušit, připouští-li to zákon. 

 
11. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli v souvislosti s výkonem jeho kontrolní 

činnosti, vztahující se k plnění této Smlouvy, pořizování kopií a výpisů dokladů z účetní 
evidence příjemce. Tato povinnost se vztahuje i na kontrolní činnost zajišťovanou 
supervizí stavebních prací, je-li tato činnost na stavbě prováděna. 
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12.  Příjemce se zavazuje postupovat při přípravě a realizaci financování jednotlivých akcí 
podle platných „Pravidel pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury“ vydaných poskytovatelem a zveřejněných na www.sfdi.cz (dále jen 
„Pravidla“).   

 
13. Příjemce je povinen při realizaci akcí vedených v ISPROFIN, které jsou financovány 

nebo spolufinancovány z rozpočtu poskytovatele, dodržet indikátory a parametry 
stanovené správcem programu podle vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., 
v platném znění, v registračním listu akce nebo v rozhodnutí o poskytnutí dotace 
v případě, že byly tyto dokumenty vydány. 

 
14. Pro účely této Smlouvy je každá akce jmenovitě uvedená v Přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6 této 

Smlouvy charakterizována rozhodujícími ukazateli, kterými jsou číslo akce podle 
ISPROFIN/ISPROFOND, název akce a částka plánovaná pro akci pro rok 2022 a 
orientačními ukazateli, kterými jsou zařazení akce, prioritní osa u akcí 
spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD, kód akce, celkové náklady akce, 
rozpočtová částka výdajů na akci v letech stanovených střednědobým výhledem, případné 
další finanční zdroje (např. úvěry, fondy EU), územní alokace akce a lhůta její realizace. 
Případné změny částek uvedených pro akce v Přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6 Smlouvy pro 
financování akcí v době rozpočtového provizoria lze provádět pouze formou změnových 
řízení. Změny ostatních ukazatelů je příjemce povinen písemně nebo elektronicky sdělit 
poskytovateli neprodleně. O provedení změny orientačních ukazatelů je příjemce rovněž 
oprávněn požádat poskytovatele podáním návrhu na změnová řízení. Příjemce prohlašuje, 
že orientační ukazatele uvedené u akcí v přílohách Smlouvy jsou ke dni podpisu Smlouvy 
aktuální a platné. 

 
15.  Příjemce je povinen zajistit, pokud k tomu dá správce ISPROFIN pokyn, promítnutí 

změn provedených u akcí změnovým řízením/rozpočtovým opatřením do systému 
ISPROFIN dle vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., pokud na základě 
provedeného změnového řízení/rozpočtového opatření dojde ke změně ukazatelů 
stanovených správcem programu pro akci v dokumentaci programu.  

 
16. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace akce financované 

z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy s tím, že z důvodu předčasného 
ukončení nebude dodržen plánovaný rozsah této akce, je příjemce povinen neprodleně, 
nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy došlo k předčasnému ukončení realizace 
akce,  poskytovatele o této skutečnosti informovat a předložit mu  zprávu o dosažených 
výsledcích realizace akce, důvodech jejího ukončení a užití finančních prostředků 
poskytnutých poskytovatelem a vrátit poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky, 
které již byly na akci uvolněny. 

 
17. Příjemce je povinen uvádět v informačních a dalších materiálech k akcím financovaným 

z finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy (včetně informačních 
tabulí instalovaných na místě realizované stavby nebo instalovaných na místě dokončené 
stavby) údaj, že akce je financována, případně spolufinancována, z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Současně s touto informací bude na těchto materiálech 
uváděno i logo poskytovatele, k jehož užití k uvedenému účelu dává poskytovatel tímto 
souhlas. Logo SFDI je ke stažení pro tento účel zveřejněno na www.sfdi.cz. U akcí 
spolufinancovaných z OPD postupuje příjemce podle metodik a pravidel vydaných pro 
příjemce finančních prostředků z OPD.   
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18. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o něm, jako o příjemci finančních 

prostředků poskytovatele jsou uloženy v centrální evidenci vedené u poskytovatele. 
Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním své obchodní firmy, sídla, identifikačního čísla, 
účelu a výše jemu poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele. 
 

19. Příjemce je povinen v souladu s Pravidly a s platnou „Směrnicí č. V-2/2012 upravující 
postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní 
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“ vydanou MD (dále jen 
„Směrnice“) u akcí, u kterých je to ve Směrnici stanoveno, předložit poskytovateli 
schválený záměr projektu/investiční záměr před zahájením financování akce. Před 
schválením záměru projektu může příjemce využít finanční prostředky účelově vázané na 
financování těchto akcí jen na výdaje určené na přípravu záměru projektu těchto akcí. Při 
zpracování záměru projektu je příjemce povinen postupovat v souladu se „Směrnicí“ 
upravující schvalování záměru projektu. 

 
20. Příjemce je povinen předložit rozpis akcí investičních a neinvestičních globálních 

položek v souladu se Směrnicí.  
Do doby předložení prvního rozpisu globálních položek v roce 2022, případně jeho 
schválení Centrální komisí MD, pokud je Směrnicí nebo Směrnicí V-1/2012 pro rozpis 
globálních položek na přípravu staveb vyžadováno, mohou být příjemci uvolněny 
finanční prostředky do výše 15 % celkové rozpočtované roční částky pro každou globální 
položku.  

 
21. V případech, kdy příjemce z objektivních důvodů v průběhu roku 2022 nevyčerpá na 

základě této Smlouvy poskytované finanční prostředky k účelu, ke kterému jsou 
poskytovány, může příjemce požádat poskytovatele za podmínek uvedených v Pravidlech 
o převod v tomto roce nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání v souladu s účelem 
Smlouvy v roce 2023. V žádosti o převod finančních prostředků do roku 2023 musí 
příjemce uvést důvody, pro které nebyly poskytnuté finanční prostředky užity v roce 
2022 a musí být dle Pravidel doložena potřeba financování akce, na kterou byly finanční 
prostředky poskytnuty, i v roce 2023. Žádost o převod finančních prostředků do roku 
2022 předkládá příjemce poskytovateli  nejpozději do termínu uvedeného v Pravidlech, 
přičemž nutnou podmínkou pro posouzení této žádosti ze strany SFDI je provedení 
finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemci ze SFDI v roce 2022. 

 
22.  Po ukončení jmenovité akce financované z prostředků poskytovatele je příjemce povinen 

předložit poskytovateli Závěrečné vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“), na základě 
kterého poskytovatel prověří užití poskytnutých finančních prostředků SFDI ve smyslu 
Smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem. ZVA musí obsahovat zejména 
informaci o splnění závazných ukazatelů a podmínek účasti finančních prostředků 
poskytovatele na financování akcí a příjemce je povinen jej předložit do jednoho roku od 
ukončení Smlouvy, na základě které byly pro akci posledně poskytnuty finanční 
prostředky ze SFDI. Pokud uvedenou lhůtu nemůže příjemce dodržet (např. nebylo 
vydáno kolaudační rozhodnutí/kolaudační souhlas), je povinen o této skutečnosti 
poskytovatele písemně informovat před uplynutím této lhůty. Příjemce je povinen uvést 
důvody nedodržení lhůty a současně požádat o prodloužení lhůty pro předložení ZVA. 
Poskytovatel může termín předložení ZVA individuálně prodloužit na základě písemné 
žádosti příjemce, ve které příjemce uvede důvody, pro které není možné termín pro 
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předložení ZVA dodržet. Za stejných podmínek je povinen předložit příjemce ZVA i u 
projektů spolufinancovaných z fondů EU, pokud z prostředků SFDI byly financovány 
vedle způsobilých výdajů projektu i nezpůsobilé výdaje projektu, případně další výdaje 
projektu. 

 ZVA se nepředkládá za globální položku. Ve zvláštních případech však může 
poskytovatel zpracování ZVA za globální položku vyžádat. Příjemce předloží finanční 
vypořádání za příslušný rozpočtový rok, v kterém byla globální položka financována. 
Výdaje na přípravu a vypořádání uskutečněné v rámci globální položky pro jednotlivé 
akce se zahrnou do Závěrečného vyhodnocení těchto akcí. Finanční prostředky čerpané 
v rámci globálních položek příprava, realizace a vypořádání akce je příjemce povinen 
následně zaúčtovat na majetkové účty jmenovitých akcí, ve prospěch kterých byly 
finanční prostředky z globálních položek použity. 

 
23. Příjemce se zavazuje zajistit účetní evidenci finančních prostředků poskytnutých 

poskytovatelem ke spolufinancování akcí spolufinancovaných z dotací fondů EU 
(tj. k financování národního podílu a k předfinancování výdajů, které mají být kryty 
z fondů EU) samostatně v rámci vedení analytického účetnictví v samostatném 
nákladovém středisku nebo na speciálně zřízeném analytickém účtu s názvem příslušného 
dotačního programu fondu EU a při provádění finančního vypořádání k 31. prosinci 2022 
je povinen vypořádat finanční prostředky poskytnuté ke spolufinancování těchto akcí 
odděleně od ostatních finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dle 
této Smlouvy. Příjemce se zavazuje, že bude průběžně u akcí spolufinancovaných z fondů 
EU, s výjimkou akcí zařazených v OPD, informovat poskytovatele o pohybu finančních 
toků ze strany EU. 

 
24. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli finanční prostředky zálohově poskytnuté na 

předfinancování plateb v rozsahu odpovídajícímu výdajům, které mají být kryty z fondů 
EU u akcí spolufinancovaných z fondů EU, s výjimkou akcí zařazených v OPD, do 10 
pracovních dnů poté, co budou prostředky z fondu EU na tyto akce připsané na účet 
příjemce. Finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem na předfinancování vrátí 
příjemce na účet poskytovatele vedený u ČNB č. xxxxxxxx/xxxx  s uvedením 
variabilního  a specifického symbolu, se kterým byla platba k tomuto účelu poskytnuta. 
Příjemce identifikuje tuto platbu v AV poli platebního příkazu označením „fondy EU“. 
V případě, že schvalující orgány EU neuznají v plné výši náklady uhrazené v rámci 
předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU u spolufinancované akce a 
dotace z fondů EU bude nižší, je příjemce povinen informovat poskytovatele o důvodech 
tohoto rozhodnutí a požádat poskytovatele neprodleně formou rozpočtového opatření o 
zvýšení částky národního podílu u této akce. O rozpočtové opatření může příjemce 
požádat poskytovatele teprve po ověření všech možností úhrady těchto zvýšených 
nákladů z fondů EU.  

 
25. Při prodlení s vrácením finančních prostředků dle odst. 24 je příjemce povinen uhradit 

poskytovateli penále z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení do 
zaplacení, tj. do dne připsání finančních prostředků na účet poskytovatele vedený u ČNB 
č. xxxxxxxx/xxxx  . 

 

 
 

26.  V případě předfinancování výdajů, které mají být krytyz OPD, u akcí schválených ke 
spolufinancování z OPD, je příjemce povinen doložit před započetím předfinancování 
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Schvalovací protokol/Schvalovací protokol a Specifikaci projektu ke Schvalovacímu 
protokolu  resp. Prozatímní Schvalovací protokol/Prozatímní Schvalovací protokol a 
Specifikaci projektu k Prozatímnímu Schvalovacímu protokolu u akcí schvalovaných 
Evropskou komisí (dále jen „Schvalovací protokol“). U víceletých akcí schválených ke 
spolufinancování z fondů EU uzavírá poskytovatel s příjemcem Rámcovou smlouvu na 
celou dobu realizace akce. Poskytovatel může uvolnit finanční prostředky na úhradu 
národního podílu a na předfinancování výdajů i pro akce, u kterých ještě nebyl vydán 
Schvalovací protokol ani nebyla uzavřena Rámcová smlouva za předpokladu, že akce je 
uvedena  v Příloze č. 2 této Smlouvy a je zařazena v návrhu rozpočtu poskytovatele pro 
rok 2022 k financování jako akce spolufinancovaná z prostředků fondů EU a její 
financování je v souladu s vydaným Rozhodnutím MD o poskytnutí dotace. 

 
27.  Příjemce je povinen u všech akcí zařazených do financování v rámci programů fondů EU, 

případně spolufinancovaných z úvěrů z Evropské investiční banky (dále jen „EIB“), 
postupovat v souladu s všeobecnými standardy Evropské unie a v souladu s podmínkami 
stanovenými EIB, u akcí spolufinancovaných z úvěrů EIB, a dále v souladu s dalšími 
podmínkami stanovenými při vyhlášení jednotlivých programů, v rámci kterých jsou akce 
spolufinancovány. Jde zejména o zásady výběrových řízení apod. 

 
28.  Příjemce je povinen ve smlouvách uzavíraných se zhotoviteli na realizaci jmenovité akce 

financované z rozpočtu poskytovatele smluvně upravit odstranění případných vad a 
nedodělků realizované akce formou sjednání zádržného zpravidla ve výši 10 % ceny díla, 
jehož výplata bude podmíněna odstraněním veškerých vad a nedodělků dané akce. 
Zádržné může být ve stejném rozsahu a za stejných podmínek nahrazeno i jinou formou 
zajištění, např. poskytnutím bankovní záruky zhotovitelem ve prospěch příjemce. 

 
29.  V případě, že příjemce sjedná ve smlouvě se zhotovitelem smluvní pokutu za porušení 

povinností v souvislosti s plněním díla v rámci realizace akce financované z rozpočtu 
SFDI a toto porušení povinností zhotovitele při plnění díla by způsobilo v konečném 
důsledku prokazatelně nutnost navýšení finančních prostředků poskytovaných pro tuto 
akci ze SFDI, nebo by porušení povinnosti ze strany zhotovitele spočívalo v tom, že dílo 
neodevzdal ve sjednané kvalitě, případně ve sjednaném termínu plnění, je příjemce 
povinen sjednanou smluvní pokutu za takové porušení povinností při plnění díla převést 
na účet poskytovatele neprodleně po její úhradě zhotovitelem. Příjemce je v případech, 
kdy lze ze strany zhotovitele důvodně předpokládat prodlení s úhradou smluvní pokuty či 
její neuhrazení, oprávněn provést zápočet pohledávek a závazků. Za okamžik úhrady 
smluvní pokuty zhotovitelem se považuje okamžik jejího započtení příjemcem vůči 
nároku zhotovitele. Příjemce je povinen o provedeném započtení smluvní pokuty vůči 
pohledávce zhotovitele poskytovatele při vyúčtování zálohově poskytnutých prostředků 
informovat a poskytovatel následně provede zápočet poskytovaných finančních 
prostředků (pohledávka příjemce) ve výši započtené smluvní pokuty (pohledávka 
poskytovatele) vůči příjemci na své straně, přičemž dále nebude na straně příjemce 
povinnost k převedení smluvní pokuty na účet poskytovatele. 

 
30.  Příjemce se zavazuje ve smlouvách uzavřených se zhotoviteli na realizaci jmenovitých 

akcí financovaných z prostředků poskytovatele sjednat harmonogram věcného a 
finančního plnění akce tak, aby sjednaný objem finančních prostředků potřebných 
k úhradě zhotovitelem poskytnutého věcného plnění v době rozpočtového 
provizoria  nepřekročil výši finančních prostředků uvedených pro příslušnou akci 
v příslušné Příloze Smlouvy. V případě smluv na realizaci víceletých akcí, které byly 
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uzavřeny v předchozích letech, u kterých sjednané finanční plnění v době rozpočtového 
provizoria s ohledem na realizaci dané akce v roce 2022 neodpovídá výši finančních 
prostředků uvedených pro tuto akci v příslušné Příloze Smlouvy, je příjemce povinen na 
tuto skutečnost poskytovatele neprodleně upozornit a požádat o provedení změnového 
řízení, kterým bude odpovídajícím způsobem upravena výše finančních prostředků u 
předmětné akce. Příjemce bere na vědomí, že při porušení této své povinnosti odpovídá 
v plném rozsahu a se sankčními důsledky k jeho vlastní tíži, za zajištění finančních 
prostředků k úhradě plateb, jejichž výše přesáhne objem finančních prostředků 
uvedených pro akce v Přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6 Smlouvy. 

 
31.  Příjemce se zavazuje, že po dobu 5 let po ukončení akce, která byla financována nebo 

spolufinancována z rozpočtu poskytovatele, nepřevede majetek nabytý z poskytnutých 
finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá do 
úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů 
vyplývajících ze zákonných ustanovení, nebo že o takovém nakládání s tímto majetkem 
rozhodne stát, jehož jménem jedná Ministerstvo dopravy, jako zakladatel příjemce, a 
s výjimkou majetku, který příjemce přechodně nepotřebuje k plnění svého účelu a který 
může na tuto přechodnou dobu přenechat do úplatného užívání třetím osobám. Dále se 
příjemce zavazuje, že tento majetek nezastaví po uvedenou dobu, ani jinak nezatíží právy 
třetích osob vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy, nebo se 
jedná o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a § 1268 OZ a ani neprovede 
na majetku úpravy, které by vedly ke změně účelu či ke snížení kvalitativních vlastností 
tohoto majetku. Současně je příjemce povinen umožnit, aby tento majetek mohl být po 
uvedenou dobu užíván k účelu, ke kterému je určen.  

 
32.  Příjemce je oprávněn provádět z finančních prostředků poskytovaných k financování akcí 

uvedených v Přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6 Smlouvy mimořádné zálohové platby pro síťové 
zhotovitele v oblasti energetiky, plynárenství a vodohospodářství, kteří v souvislosti 
s realizací těchto akcí zajišťují pro příjemce projektovou a realizační činnost týkající se 
vybudování síťových rozvodů a přeložek potřebných pro tyto akce. Zálohové platby pro 
síťové zhotovitele může příjemce poskytovat mimo rámec zálohových plateb stanovený 
Pravidly. Zálohové platby poskytnuté síťovým zhotovitelům, které příjemce nebude moci 
vyúčtovat v rámci kalendářního roku, ve kterém byly poskytnuty, vykáže příjemce při 
finančním vypořádání v samostatném seznamu nevyúčtovaných záloh a jejich vyúčtování 
provede následně poté, co tyto zálohy byly síťovými zhotoviteli vyúčtované, nejpozději 
však při vyúčtování poskytnutých finančních prostředků prováděném v souvislosti se 
Závěrečným vyhodnocením akce.  

 
33.  Příjemce je povinen předložit poskytovateli do 28. února 2022 plány na jednotlivé akce 

financované z poskytovaných finančních prostředků včetně věcných náplní akcí 
odpovídajících schvalovacím protokolům těchto akcí uvedených v Přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 
6Smlouvy. Samostatně bude předložen soupis akcí, které pro příjemce budou zajišťovat 
provozovatelé železniční dopravní cesty.  

 
34. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s čerpáním finančních 

prostředků, které mu poskytovatel poskytl na základě této Smlouvy z dotace ze státního 
rozpočtu po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém byly finanční prostředky 
poskytnuty, pokud není u akcí spolufinancovaných z fondů EU stanovena pro uchování 
dokumentů k financování akcí doba delší.  
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35.  Příjemce je povinen zajistit, aby při kalkulaci a prokazování nákladů na činnosti týkající 
se oprav a údržby železniční dopravní cesty, které jsou spojené se zajištěním její 
provozuschopnosti a hrazené z finančních prostředků poskytovatele, bylo postupováno 
podle „Specifikace výkonů a činností Správy železnic, s. o. financovaných ze SFDI“ 
uvedené v Příloze č. 7 Smlouvy.  

 
36. Příjemce je povinen zajistit, aby při zadávání veřejných zakázek v údržbě a opravách 

železniční dopravní cesty byly strukturovány položky v zadávacích podmínkách na 
opravné a údržbové práce v souladu s položkami Sborníku pro údržbu a opravy 
železniční infrastruktury, schváleným Centrální komisí MD dne 19. listopadu 2020 
s účinností od 1. ledna 2021, a v souladu s položkami ostatních obecně platných sborníků 
opravných prací a údržby u položek ve Sborníku pro údržbu a opravy železniční 
infrastruktury neobsažených. 

 
37.  Příjemce je povinen předat poskytovateli do 28. února 2022 pro období od 1. 1. 2022 

do 31. 12. 2022 plán opravných prací a údržby prováděných v souvislosti se zajištěním 
provozuschopnosti železniční dopravní cesty (neinvestiční prostředky na opravy a údržbu 
a s tím související náklady) na rok 2022, hrazených z prostředků poskytovatele. 
V případě, že nastanou v průběhu roku 2022 skutečnosti, které budou mít za následek 
změnu původního plánu, je příjemce povinen tento plán aktualizovat do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly. 

 
38. Příjemce je povinen vést u všech akcí financovaných z finančních prostředků 

poskytnutých na základě této Smlouvy evidenci vyzískaného materiálu (výzisky) 
přijatého na sklad a změny stavu vzniklé využitím tohoto materiálu na investičních a 
neinvestičních akcích v průběhu roku 2022.  
Odlišně od ustanovení článku 6.22 platných Pravidel se sjednává, že příjemce je povinen 
u investičních akcí a u neinvestičních akcí neuvedených dále v tomto odstavci, odvést 
finanční prostředky za vyzískaný materiál za rok 2022 poskytovateli na jeho účet 
č.  xxxxxxxx/xxxx  v termínu do 30. dubna 2023. Příjemce je povinen nejpozději do 
31. ledna 2023 předat poskytovateli písemnou informaci o odhadované výši finančních 
prostředků za vyzískaný materiál za rok 2022, které je povinen odvést poskytovateli. 
Pokud vyzískaný materiál uložený na sklad příjemce dále použije v souvislosti s realizací 
jiných akcí financovaných poskytovatelem, než u kterých byl materiál vyzískán, je 
oprávněn finanční prostředky za tento materiál nárokovat po poskytovateli, pokud 
poskytovateli již dříve odvedl finanční prostředky odpovídající těmto výziskům. 
Finanční prostředky za vyzískaný materiál v souvislosti s realizací neinvestičních akcí 
oprav nebo údržby celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření příjemce, 
oprav nebo údržby nemovitostí osobních nádraží s příslušností hospodaření příjemce, 
není příjemce povinen převádět na účet poskytovatele, a je oprávněn použít tyto finanční 
prostředky v roce uskutečnění prodeje vyzískaného materiálu na neinvestičních akcích 
oprav nebo údržby celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření příjemce, 
oprav nebo údržby nemovitostí osobních nádraží s příslušností hospodaření příjemce,  a o 
takto použité finanční prostředky z výzisků příjemce sníží své požadavky na poskytnutí 
záloh pro financování tohoto účelu u poskytovatele. Pokud příjemce své požadavky na 
poskytnutí zálohy nesníží, je povinen odvést finanční prostředky za vyzískaný materiál 
poskytovateli do 30. dubna 2023. Příjemce je povinen vést účetnictví o prodeji výzisků a 
užití takto získaných finančních prostředků tak, aby bylo možné jednoznačně 
identifikovat k jakému účelu, resp. k financování jakých neinvestičních akcí příjemce tyto 
finanční prostředky použil. 
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U akcí spolufinancovaných z OPD je příjemce povinen se řídit při řízení a vykazování 
výzisků postupy uvedenými v Příloze č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce OPD 2014-
2020. 

 
39. U faktur uhrazených z fondů EU, které předtím nebyly předfinancovány z prostředků 

poskytovatele, lze provádět zpětné proplacení prostředků v případě, že došlo ke zpětnému 
odnětí dotace poskytované z fondů EU. Toto zpětné proplacení je možné pouze u akcí, 
jejichž financování je v souladu s účelem a rozpočtem poskytovatele a splňují podmínky 
pro financování z prostředků poskytovatele stanovené touto Smlouvou a Pravidly, a 
příjemce je povinen spolu s uplatněním požadavku na zpětné proplacení předložit 
podklady umožňující posouzení oprávněnosti takovéhoto požadavku a uvést důvody, pro 
které byla odňata dotace poskytnutá z fondů EU.  

 

40. Finanční prostředky poskytované k financování provozování celostátních a regionálních 
drah a zařízení služeb a zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty včetně 
oprav a údržby zařízení služeb může příjemce použít k úhradě nákladů provozování 
celostátních a regionálních drah a zařízení služeb a nákladů spojených se zajištěním 
provozuschopnosti železniční dopravní cesty včetně oprav a údržby zařízení služeb pouze 
v rozsahu rozdílu mezi celkovými výdaji na provozování celostátních a regionálních drah 
a zařízení služeb a na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty včetně oprav 
a údržby zařízení služeb a celkovými příjmy z provozování celostátních a regionálních 
drah a zařízení služeb a ze zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty 
včetně oprav a údržby zařízení služeb. Finanční prostředky poskytnuté pro tento účel, 
které příjemce použije v průběhu kalendářního roku nad stanovený limit, je příjemce 
povinen při finančním vypořádání finančních prostředků poskytnutých a čerpaných na 
základě Smlouvy v roce 2022 vrátit poskytovateli k datu, který určí poskytovatel 
v metodickém pokynu, který bude příjemci zaslán. 

 
41.  Příjemce je povinen při přípravě a realizaci akcí financovaných z poskytovaných 

finančních prostředků postupovat v souladu s metodikami a prováděcími pokyny 
připravovanými a vydávanými poskytovatelem pro zajištění efektivního využití 
poskytovaných finančních prostředků dle § 3 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., které 
schvaluje Centrální komise MD a jsou zveřejněné na www.sfdi.cz. 

 
42.  Příjemce bere na vědomí, že finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy 

nemůže použít k financování všech svých činností. Poskytnuté finanční prostředky 
nemohou být užity k financování provozních nákladů stavebních správ, ale mohou být 
z nich hrazeny pouze náklady nutné pro realizaci akcí financovaných ze SFDI.  

 
B) Práva a povinnosti poskytovatele 
 
1. Poskytovatel je povinen v době rozpočtového provizoria převádět poskytované finanční 

prostředky dle této Smlouvy výlučně na účty příjemce uvedené v čl. 5. této Smlouvy 
v souladu s účelovým určením poskytovaných finančních prostředků maximálně do výše 
svých příjmů v době rozpočtového provizoria a převedených zůstatku svých příjmů 
z roku 2021. 

 
2.  Poskytovatel je oprávněn upravit výši v této Smlouvě sjednaných finančních prostředků 

v odpovídajícím rozsahu operativně dle potřeby a definitivně na základě rozpočtového 
opatření nebo změnového řízení projednaného a schváleného poskytovatelem v souladu 
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s Pravidly a za podmínek tam uvedených. V případě potřeby (na základě rozhodnutí 
poskytovatele nebo na základě žádosti příjemce) lze provést změnovým řízením 
poskytovatele změny ve struktuře zdrojů financování, za předpokladu zachování celkové 
výše finančních prostředků uvedených na akci v příslušné příloze Smlouvy. Do deseti 
dnů od takto provedených úprav finančních prostředků rozpočtovaných pro danou akci 
bude poskytovatel o těchto úpravách písemně informovat příjemce a v příloze mu 
současně zašle i dle provedených úprav aktualizovaný rozpočet změnami dotčených akcí, 
kterým je příjemce povinen se řídit při předkládání žádostí o platby, resp. žádostí 
o uvolnění finančních prostředků pro tyto akce.  Provedené úpravy v  prostředcích na akci 
uvedených v příslušné příloze Smlouvy budou následně promítnuty do Smlouvy formou 
jejího dodatku. 

 

3.  Poskytovatel je oprávněn pozastavit v odůvodněných případech poskytování finančních 
prostředků a neposkytovat další finanční prostředky, pokud příjemce závažným 
způsobem poruší ustanovení této Smlouvy, např. použije uvolněné finanční prostředky 
k jinému účelu, než ke kterému byly podle této Smlouvy poskytnuty. V případě zjištění 
porušení Smlouvy je poskytovatel povinen na tuto skutečnost písemně upozornit příjemce 
a stanovit lhůtu ke zjednání nápravy, pokud se jedná o porušení Smlouvy v případech, 
kde je zjednání nápravy možné a kde je porušení povinností postiženo dle odst. 4 části B) 
článku 7 této Smlouvy a dle odst. 10.5. a 10.6. Pravidel nižším odvodem, než kolik činí 
celková výše poskytovaných finančních prostředků, a současně o tom poskytovatel 
písemně informuje příslušný finanční úřad. Při porušení povinností stanovených právním 
předpisem, nebo pokud příjemce nedodržel účel, pro který mu byly finanční prostředky 
poskytnuty, nebo porušil jinou podmínku, za které mu byly finanční prostředky 
poskytnuty, a u které nebylo možné zjednat nápravu, vyzve poskytovatel písemně 
příjemce, aby ve lhůtě, kterou mu stanoví, vrátil finanční prostředky, kterých se porušení 
povinnosti týká, a současně o tom informuje příslušný finanční úřad. O zjednání nápravy 
nebo o vrácení finančních prostředků tam, kde zjednání nápravy není možné, 
poskytovatel informuje  příslušný finanční úřad. 

 
4.  Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána nebo vráceny finanční prostředky 

v případě, kde není možné zjednat nápravu a kde je vrácení finančních prostředků 
požadováno, bude porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy posuzováno jako 
podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových 
pravidel a bude dále postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. Pro účely odvodů 
ve smyslu § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel se stanoví nižší odvod za porušení 
povinností uvedených ve Smlouvě v Článku 7 části A, v odstavcích 9., 10., 15., 17., 20., 
22., 28., 33., 36., 37., 38., 41. a v Článku 8 odst. 4 věta druhá této Smlouvy. V těchto 
případech bude porušení povinnosti postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve 
výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků, jichž se porušení povinnosti týká. 
V případě porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení ZVZ nebo ZZVZ bude výše 
odvodu za porušení této povinnosti stanovena v souladu s Pravidly. 

 
6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že se prokáže, že údaje 

sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení podmínek, za kterých se finanční prostředky 
poskytují, uvedených v této Smlouvě jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí 
upozornění poskytovatele neúplné.  
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7. Poskytovatel poskytne příjemci na základě jeho žádosti potvrzení o zajištění financování 
národního podílu u těch akcí, u kterých byly podány žádosti na poskytnutí podpory 
z fondů EU. 
 

8. Poskytovatel si vyhrazuje právo u akcí spolufinancovaných z OPD, v případě že Řídící 
orgán rozhodne o uplatnění korekce, upravit objem rozpočtovaných prostředků, které mají 
být hrazeny v rámci způsobilých výdajů tak, že sníží objem finančních prostředků u 
podílu OPD a národního spolufinancování (příp. prostředků EIB), postižených 
nesrovnalostí v rozsahu procenta korekce stanoveného Řídícím orgánem podle charakteru 
zjištěné nesrovnalosti. V návaznosti na provedenou korekci v objemu finančních 
prostředků u podílu akce financovaného z OPD a prostředků EIB, příp. národního 
spolufinancování, poskytovatel navýší v rozsahu provedené korekce objem finančních 
prostředků u podílu akce financovaného z národních zdrojů jako nezpůsobilé výdaje. 
Uvedené změny provede poskytovatel na základě svého změnového řízení. Do deseti dnů 
od takto provedených úprav v objemu finančních prostředků rozpočtovaných pro danou 
akci bude poskytovatel o těchto úpravách písemně informovat příjemce a v příloze mu 
současně zašle i dle provedených úprav aktualizovaný rozpočet změnami dotčených akcí, 
kterým je příjemce povinen se řídit při předkládání žádostí o platby u těchto akcí.  
Poskytovatel poté oznámí zjištěnou nesrovnalost na místně příslušný finanční úřad pro 
podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 rozpočtových pravidel. 
Provedené úpravy v rozpočtovaných prostředcích na akci budou následně promítnuty do 
Smlouvy formou dodatku. 
 

 
 
 

Článek 8 
Kontrola nakládání s finančními prostředky 

 
 

1. Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními 
prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických pokynů, 
kontroly zajištění ochrany poskytnutých finančních prostředků proti rizikům, 
nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele 
bylo umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. 
Kontrola je prováděna formou veřejnosprávní kontroly, formou administrativních kontrol 
a formou supervize stavebních prací (je-li tato činnost na stavbě prováděna). Provedení 
kontroly se řídí podmínkami stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, platným MPFT, Manuálem pracovních postupů poskytovatele a 
v případě veřejnoprávních kontrol i zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

2.  Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při provádění činnosti supervize 
stavebních prací, spočívající zvláště v bezodkladném poskytování relevantních, v rámci 
výkonu supervize požadovaných podkladů a dalších informací (včetně vnitřních směrnic 
a dalších předpisů příjemce) souvisejících s kontrolovanou stavbou. Příjemce se zároveň 
zavazuje informovat osoby provádějící supervizi o termínech kontrolních dnů stavby  
a umožnit účast osob provádějících supervizi na těchto kontrolních dnech. 
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3.  Poskytovatel je oprávněn při zjištění závažných nesrovnalostí při čerpání finančních 

prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy žádat jejich vrácení, pozastavit jejich 
čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti 
realizovaného financování v souladu s platnými předpisy a mezinárodními závazky. 

 
4.  Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce 

a u osob se smluvními závazky vůči příjemci (po informaci příjemci) veškeré údaje 
nezbytné pro tuto kontrolu, resp. pro provádění činnosti supervize stavebních prací. 
Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na zjišťování veškerých 
podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob se smluvními závazky vůči příjemci 
ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde smluvní vztah je 
financován či spolufinancován z finančních prostředků poskytovatele poskytovaných na 
základě této Smlouvy. Uvedené ujednání se týká výlučně práva kontroly poskytovatele 
a nejsou jím dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy 
České republiky. 
 

5.  Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele o externích kontrolách a externích 
auditech provedených u projektů financovaných/spolufinancovaných z CEF a zasílat 
poskytovateli výstupy z těchto kontrol či auditů bezodkladně po jejich zpracování a 
předložení příjemci, a na žádost poskytovatele poskytnout veškeré další poskytovatelem 
požadované informace z provedených kontrol a externích auditů. 

 
 
 
 

Článek 9 
Ostatní ujednání 

 
 

1. Nečerpání celkové výše finančních prostředků dle této Smlouvy se nepovažuje za 
neplnění Smlouvy a nezakládá právo příjemce na převod nevyčerpaných finančních 
prostředků do dalšího období. 

 
2. V případě neoprávněného použití poskytnutých finančních prostředků ve smyslu § 3 

písm. e), rozpočtových pravidel, kterým došlo k porušení rozpočtové kázně, odvede 
příjemce neoprávněně čerpané nebo zadržené finanční prostředky podle toho, jak je 
vymezen odvod za porušení rozpočtové kázně v článku 7 části B odst. 4 Smlouvy, 
poskytovateli prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu, a to včetně penále ve 
smyslu § 44a, odst. 10 rozpočtových pravidel. 

 
3.  Finanční prostředky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona č. 586/1992 

Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace a o jejich výši se pro 
účely odpisů snižuje vstupní cena hmotného majetku, k jehož pořízení byly tato finanční 
prostředky použity. 

 
4.  Poskytovatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že příjemce bude hradit 

z poskytovaných finančních prostředků v souladu s účelem, ke kterému se finanční 
prostředky poskytují i náklady akcí, které jsou realizovány na základě platných smluv 
uzavřených se zhotoviteli akcí, u nichž existuje podle provedených kontrol podezření, že 
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při zadávacích řízeních, na jejichž základě byly tyto smlouvy se zhotoviteli uzavřeny, 
nebylo postupováno v souladu se ZVZ, resp. ZZVZ. Obě smluvní strany shodně 
prohlašují, že na tomto postupu se dohodly z důvodu, že neuhrazení splatných finančních 
závazků vyplývajících z platných smluv by mělo za následek vznik majetkové újmy 
mimořádného rozsahu, z titulu sankcí za nedodržení finančních závazků vyplývajících 
z těchto smluv. Současně se příjemce zavazuje, že v případech podezření na porušení 
ZVZ resp. ZZVZ vycházejících z jím provedených kontrol, podá v souladu 
s rozpočtovými pravidly oznámení na místně příslušný finanční úřad pro podezření na 
porušení rozpočtové kázně a podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
k prověření dodržení ZVZ resp. ZZVZ u těchto zadávacích řízení a k rozhodnutí, zda 
příjemce, jako zadavatel těchto veřejných zakázek, postupoval při jejich zadávání 
v souladu se ZVZ resp. ZZVZ. Oznámení bude obsahovat vyčíslení přesné částky, která 
představuje podezření na porušení rozpočtové kázně. 

 
5.    Poskytovatel se zavazuje v návaznosti na schválení rozpočtu poskytovatele pro rok 2022 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky bez zbytečného prodlení uzavřít s 
příjemcem Dodatek ke Smlouvě, kterým bude Smlouva prodloužena do 31. prosince 
2022 a upravena v souladu se schváleným rozpočtem poskytovatele pro rok 2022. 
Příjemce se zavazuje poskytnout k uzavření Dodatku potřebnou součinnost. Příjemce je 
povinen provést vyúčtování finančních prostředků poskytnutých za celé období 
rozpočtového provizoria, jak je uvedeno v čl. 2 Smlouvy a zaslat jej poskytovateli  do 30 
dnů od podepsání Dodatku ke Smlouvě. 

 
 
 

Článek 10 
Závěrečná ujednání 

 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu rozpočtového provizoria, jak je uvedeno v čl. 2 Smlouvy.  
Tím nejsou dotčena ta ujednání Smlouvy, která svou úpravou přesahují tento časový 
rámec.  
 

3. Smlouva má tyto přílohy:   
Příloha č. 1: „Souhrnný přehled zdrojů příjemce“ 
Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z OPD“ 
Příloha č. 3: „Akce spolufinancované z CEF“ 
Příloha č. 4: „Národní akce“ 
Příloha č. 5: „Globální položky“ 
Příloha č. 6: „Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj 
na podporu oživení a odolnosti)“ 
Příloha č. 7: „Specifikace výkonů a činností Správy železnic, s. o. financovaných ze 
SFDI“ 
Přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy. 

 
4.  Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze formou číslovaných 

písemných dodatků a nabývají účinnosti datem jejich uveřejnění prostřednictvím registru 
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smluv. Výjimku tvoří rozpisy globálních položek, které příjemce má povinnost 
předkládat podle čl. 7, části A), odst. 20, přičemž tyto rozpisy mohou být aktualizovány 
na základě schválení/vzatí na vědomí jejich změn příslušnými orgány MD (v případě, že 
změna nepodléhá schválení/vzetí na vědomí ze strany MD postačuje předložení rozpisů 
příjemcem). Příjemce je povinen o těchto změnách poskytovatele písemně anebo 
elektronicky informovat a poskytovateli zaslat aktualizované rozpisy globálních položek. 
Při poskytování finančních prostředků pro globální položky v těchto rozpisech obsažené 
bude poskytovatel postupovat podle aktualizovaných rozpisů globálních položek ode dne 
jejich doručení.  

 
5.  Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními OZ a platnými 

právními předpisy České republiky. 
 
6.  Obě smluvní strany se zavazují neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o 

všech závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního 
vztahu. 

 
7.  Pokud dojde ke změně předpisů týkajících se vztahů vyplývajících z této smlouvy, 

uzavřou smluvní strany k této smlouvě dodatek, kterým bude zajištěn její soulad s těmito 
předpisy.  

 
8.  Příjemce přebírá podle § 1765 OZ riziko změny okolností. 

 
9.  Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné, 

vážné, omylu prosté a pravé vůle. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily 
s textem této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz souhlasu se zněním 
této Smlouvy připojují pod text podpisy statutárních zástupců smluvních stran. 

 
10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že 
souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích dodatků na www.sfdi.cz. Poskytovatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, uveřejní Smlouvu po jejím podpisu prostřednictvím registru smluv. 

 
9. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na jejím 

základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat za účelem 
zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktních osob, které se podílejí nebo 
budou podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, 
příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro 
jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich 
oprávněný zájem na splnění této Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence 
podílejí subjekty údajů. V souvislosti s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci 
svých povinností, jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto 
údajů byly při poskytnutí osobních údajů informovány dle  článku 13  Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o 
zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto 
zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a 
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dále aby subjekty údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně 
vyplývají z uvedeného nařízení a z citovaného zákona. 
 

11.  Smlouva č. 92/2022 je uzavřena elektronicky. 

 
 
V Praze dne V Praze dne 
 
 
…………………………………… 
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

….…………………...………… 
Bc. Jiří Svoboda, MBA 
generální ředitel 
Správa železnic, státní organizace 

 



Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 92/2022

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v tis. Kč

Označení 
zdroje

Název zdroje Rozpočet RO/ZŘ Upravený rozpočet

655 335 0 655 335
1 prostředky z rozpočtu SFDI 211 412 0 211 412

8
prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - 
spolufinancování OPD II

47 288 0 47 288

9
prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - 
spolufinancování OPD III

134 979 0 134 979

Q financování z prostředků OPD II (2014-2020) 261 656 0 261 656
2 354 109 0 2 354 109

1 prostředky z rozpočtu SFDI 519 936 0 519 936

6
prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - 
spolufinancování  CEF II

20 250 0 20 250

7
prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - 
spolufinancování  CEF

293 980 0 293 980

C CEF (kohezní obálka) 1 050 618 0 1 050 618

R
RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu 
oživení a odolnosti)

31 500 0 31 500

U finanční prostředky kryté úvěrem od EIB 437 825 0 437 825
96 207 0 96 207

1 prostředky z rozpočtu SFDI 96 207 0 96 207
3 529 955 0 3 529 955

1 prostředky z rozpočtu SFDI 3 366 971 0 3 366 971
z toho neinvestice (50) 2 647 500 0 2 647 500
z toho investice (60) 719 471 0 719 471

R
RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu 
oživení a odolnosti)

162 984 0 162 984

z toho neinvestice (50) 0 0 0
z toho investice (60) 162 984 0 162 984

0 0 0
0 0 0

788 245 0 788 245

1 prostředky z rozpočtu SFDI 159 874 0 159 874

R
RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu 
oživení a odolnosti)

628 371 0 628 371

7 423 851 0 7 423 851

Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)

Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility 
(Nástroj na podporu oživení a odolnosti)

Celkem

Akce spolufinancované z OPD

Akce spolufinancované z CEF

Národní akce

Globální položky

Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 2027
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Akce spolufinancované z OPD Příloha č. 2 ke Smlouvě č. 92/2022

  
Počet akcí

25

Označení zdrojů v tis. Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 
akce

Název  Celkem akce 
Upravený 
rozpočet 
celkem*

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 
rozpočet 
zdroje 1

Rozpočet 
zdroje 8

RO/ZŘ
Upravený 
rozpočet 
zdroje 8

Rozpočet 
zdroje 9

RO/ZŘ
Upravený 
rozpočet 
zdroje 9

Rozpočet OPD 
II

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet OPD 
II

Od  Do  Kraj  
Org. 

jednotk
a

5003510007 60 c1 PO1.1  R  GSM-R Votice - České Budějovice  308 265 29 617 900 0 900 2 707 0 2 707 0 0 0 26 010 0 26 010 02/20 10/22 BAL  Záp

5003520044 60 c1 T4  R  ETCS+DOZ Votice - České Budějovice  2 158 404 122 479 1 500 0 1 500 0 0 0 120 979 0 120 979 0 0 0 03/21 06/23 BAL  Záp

5003520094 60 c1 T4  R  GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř 224 024 4 900 900 0 900 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 12/20 04/23 BAL  Záp

5003520096 60 c1 PO1.1  R  GSM-R Chomutov - Cheb 602 809 14 600 1 100 0 1 100 2 025 0 2 025 0 0 0 11 475 0 11 475 09/20 10/22 BAL  Záp

5003520210 60 c1 PO1.5  R  
Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích 
vozidlech III

30 737 3 126 3 126 0 3 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/20 12/22 BAL  NPS

5003720030 60 c1 PO1.1  R  GSM-R Ústí n.L. – Chomutov 747 282 21 100 900 0 900 3 030 0 3 030 0 0 0 17 170 0 17 170 10/20 07/23 UST  Záp

5113520006 60 c1 F1.2 R-D CDP Praha 463 664 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/14 10/15 PRH  Záp

5113720008 60 c1 PO1.1  R  DOZ Praha Uhříněves - Praha hl.n - Praha Vysočany  290 226 49 265 1 200 0 1 200 6 840 0 6 840 0 0 0 41 225 0 41 225 10/20 05/23 PRH  Záp

5213710002 60 c1 PO1.1  R  Modernizace trati Sudoměřice - Votice  6 734 886 48 000 34 000 0 34 000 3 113 0 3 113 0 0 0 10 887 0 10 887 05/18 02/24 STC  Záp

5313710005 60 c1 PO1.1  R  
Modernizace trati Veselí n.L.- Tábor - II.část, úsek 
Veselí n.L.- Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubí  

4 859 601 82 462 18 000 0 18 000 10 804 0 10 804 0 0 0 53 658 0 53 658 09/19 04/23 JHC  Záp

5323710001 60 c1 PO1.1  R-D Modernizace trati Rokycany - Plzeň  7 283 212 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/13 12/19 PLZ  Záp

5323720004 60 c1 PO1.1  R-D
Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 
299,650 - 304,009 

1 294 572 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/19 06/22 PLZ  Záp

5423520012 60 c1 PO1.1  R-D Rekonstrukce žst. Řetenice 1 117 981 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/19 06/21 UST  Záp

5423520013 60 c1 PO1.1  R  Rekonstrukce žst. Bohosudov 1 637 804 37 750 4 750 0 4 750 5 719 0 5 719 0 0 0 27 281 0 27 281 07/20 04/23 UST  Záp

5423530003 60 c1 PO1.1  R-D Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň  454 966 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/18 11/21 UST  Záp

5423720012 60 c1 PO1.1  R-D
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u 
Duchcova - Bílina

2 382 878 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/19 05/21 UST  Záp

5523720005 60 c1 PO1.1  R-D Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)  635 368 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/19 10/21 KHR  Výc

5533520003 60 c1 T1  R  
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice 
nad Labem - Stéblová 

3 262 621 7 500 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/21 12/23 PBC  Výc

5533520009 60 c1 T4  R  ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov 279 973 10 900 900 0 900 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 12/21 03/23 PBC  Záp

5623520053 60 c1 T1  R22
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. 
etapa  

3 604 932 4 460 4 460 0 4 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/22 12/23 JHM  Výc

5623720018 60 c1 PO1.1  R-D
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - 
Židlochovice

832 470 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/18 03/20 JHM  Výc

5713520006 60 c1 PO1.1  R-D Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice  220 399 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/20 03/21 OLM  Výc

5713520008 60 c1 PO1.1  R-D
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - 
Olomouc  

4 753 435 88 115 88 115 0 88 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/19 12/21 OLM  Výc

5713520010 60 c1 PO1.1  R  
Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku 
Nedakonice - Říkovice

2 357 030 122 200 35 200 0 35 200 13 050 0 13 050 0 0 0 73 950 0 73 950 09/19 08/22 ZLN  Výc

5813720006 60 c1 PO1.1  R  ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice  382 302 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/21 06/23 MRS  Záp

Celkem 46 919 841 655 335 211 412 0 211 412 47 288 0 47 288 134 979 0 134 979 261 656 0 261 656

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 46 919 841 655 335 211 412 0 211 412 47 288 0 47 288 134 979 0 134 979 261 656 0 261 656

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

8 9 Q1
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Akce spolufinancované z CEF Příloha č. 3 ke Smlouvě č. 92/2022

  
Počet akcí

32

Označení zdrojů v tis. Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 
akce

Název  Celkem akce 
Upravený 
rozpočet 
celkem*

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
1

Rozpočet 
zdroje 6

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
6

Rozpočet 
zdroje 7

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
7

Rozpočet CEF RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet CEF
Rozpočet RRF RO/ZŘ

Upravený 
rozpočet RRF

Rozpočet EIB RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet EIB
Od  Do  Kraj  

Org. 
jednotka

5003520028 60 c1 CEFK R  
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-
Vysočany (včetně)  

5 407 804 160 500 39 000 0 39 000 0 0 0 20 570 0 20 570 100 930 0 100 930 0 0 0 0 0 0 05/20 02/24 BAL  Záp

5003520166 60 c1 CEF2 R26 RS 4 Společný přeshraniční úsek  1 000 000 16 000 1 000 0 1 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/26 12/30 BAL  Záp

5003720028 60 c1 CEFK R  ETCS Plzeň (mimo) - Cheb 1 013 473 58 006 1 100 0 1 100 0 0 0 8 536 0 8 536 48 370 0 48 370 0 0 0 0 0 0 11/19 08/22 BAL  Záp

5003720045 60 c1 CEFK R  ETCS Přerov - Česká Třebová 425 706 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/18 03/23 BAL  Záp

5003720046 60 c1 CEFK R  ETCS Beroun - Plzeň  555 645 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/20 11/23 BAL  Záp

5113520008 60 c1 CEFK R-D Rekonstrukce Negrelliho viaduktu 1 964 234 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04/17 11/20 PRH  Záp

5113520018 60 c1 CEFK R25 Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)  1 612 241 480 480 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/25 06/27 PRH  Záp

5113520019 60 c1 CEFK R25 Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem  1 088 179 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/25 10/28 PRH  Záp

5113520040 60 c1 CEF2 R21 ETCS Praha-Uhříněves - Praha hl. n. (mimo) 355 815 90 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/21 09/23 PRH  Záp

5113720004 60 c1 CEFK R-D
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha 
hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.

6 261 759 27 500 20 000 0 20 000 0 0 0 1 339 0 1 339 6 161 0 6 161 0 0 0 0 0 0 07/18 12/22 PRH  Záp

5213120002 60 c1 BC  R  Velim – Poříčany, BC 4 611 504 113 500 14 500 0 14 500 0 0 0 29 700 0 29 700 19 800 0 19 800 0 0 0 49 500 0 49 500 06/20 12/22 STC  Záp

5213510006 60 c1 CEFK R  
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice 
(mimo)  

3 670 137 212 006 37 880 0 37 880 0 0 0 42 556 0 42 556 131 570 0 131 570 0 0 0 0 0 0 08/19 07/22 BAL  Záp

5213520020 60 c1 CEFK R-D
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - 
Čelákovice (mimo)  

1 820 789 55 000 10 000 0 10 000 0 0 0 7 618 0 7 618 37 382 0 37 382 0 0 0 0 0 0 05/19 01/22 STC  Záp

5213520026 60 c1 CEFK R  ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín 327 720 2 400 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/20 12/23 BAL  Záp

5213710004 60 c1 CEFK R-D Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 2 637 833 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/16 03/21 STC  Záp

5323520013 60 c1 CEFK R-D
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, 
včetně mostů Mikulášská

1 487 861 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/16 12/19 PLZ  Záp

5323520014 60 c1 CEFK R-D Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati 2 248 374 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/17 04/20 PLZ  Záp

5323520021 60 c1 CEF2 R24
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 
1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)  

9 366 020 4 850 1 850 0 1 850 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/24 12/27 PLZ  Záp

5323520022 60 c1 CEF2 R24
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 
2. stavba, úsek  Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov 
(mimo) 

2 826 913 10 250 8 000 0 8 000 2 250 0 2 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/24 12/27 PLZ  Záp

5323520023 60 c1 CEFK R25
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 
3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)

14 174 406 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/25 12/29 PLZ  Záp

5323720006 60 c1 CEF2 R  Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov 1 586 167 11 311 11 311 0 11 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/20 07/23 PLZ  Záp

5423520018 60 c1 CEF2 R  
Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - 
Děčín-Prostřední Žleb (mimo)  

1 318 851 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/21 12/23 UST  Záp

5533120004 60 c1 BC  R  Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC  3 948 968 68 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500 31 500 0 31 500 02/21 06/23 PBC  Výc

5533520002 60 c1 CEF2 R24 Modernizace železničního uzlu Česká Třebová  10 400 467 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/24 12/29 PBC  Výc

5533720002 60 c1 CEFK R  Modernizace železničního uzlu Pardubice 6 365 944 692 647 120 000 0 120 000 0 0 0 85 897 0 85 897 486 750 0 486 750 0 0 0 0 0 0 09/20 12/24 PBC  Výc

5623120004 60 c1 BC  R  Adamov – Blansko, BC 3 210 485 192 500 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 500 0 183 500 09/21 01/23 JHM  Výc

5623120005 60 c1 BC  R  Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC 3 280 818 57 955 4 880 0 4 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 075 0 53 075 10/21 01/23 JHM  Výc

5623520027 60 c1 CEFK R21
Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - 
Kúty (SR) 

785 057 29 475 29 475 0 29 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/21 12/23 JHM  Výc

5623520051 60 c1 CEF2 R  Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov 1 025 813 44 000 44 000 0 44 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/21 06/23 JHM  Výc

5713520004 60 c1 CEFK R  Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 3 792 404 265 169 68 000 0 68 000 0 0 0 25 614 0 25 614 171 555 0 171 555 0 0 0 0 0 0 04/19 12/22 OLM  Výc

5723520026 60 c1 CEF2 R  Rekonstrukce ŽST Vsetín 3 376 324 26 900 26 900 0 26 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/21 12/24 ZLN  Výc

5813120002 60 c1 BC  R  Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC  3 064 410 248 500 8 000 0 8 000 0 0 0 72 150 0 72 150 48 100 0 48 100 0 0 0 120 250 0 120 250 06/20 09/23 MRS  Výc

Celkem 105 012 121 2 354 109 519 936 0 519 936 20 250 0 20 250 293 980 0 293 980 1 050 618 0 1 050 618 31 500 0 31 500 437 825 0 437 825

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 105 012 121 2 354 109 519 936 0 519 936 20 250 0 20 250 293 980 0 293 980 1 050 618 0 1 050 618 31 500 0 31 500 437 825 0 437 825

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice
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Národní akce Příloha č. 4 ke Smlouvě č. 92/2022

  
Počet akcí

8

Označení zdrojů v tis. Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 
akce

Název  Celkem akce 
Upravený 
rozpočet 
celkem*

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
1

Od  Do  Kraj  
Org. 

jednotka

3273215204 60 c1 N R-D
Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, 
Vysočany, Holešovice 

9 287 676 1 1 0 1 07/04 07/16 PRH  Záp

5003520004 60 c1 N R22
ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n 
Vlt.

13 220 661 1 500 1 500 0 1 500 05/22 12/26 BAL  Záp

5003520077 60 c1 N R  
Manažerský nástroj řízení provozuschopnosti 
železniční infastruktury 

257 000 1 000 1 000 0 1 000 01/18 12/22 BAL  NPS

5003520212 60 c1 N R-D
Technologická aktualizace a koncepční novelizace 
záznamového prostředí ŽDC 

19 953 500 500 0 500 04/21 12/21 BAL  Záp

5113510003 60 c1 N R  Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. 778 992 26 006 26 006 0 26 006 05/21 07/23 PRH  Záp

5533520011 60 c1 N R22
Sanace násypového zemního tělesa Březová nad 
Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000

247 174 200 200 0 200 05/22 09/22 PBC  Výc

5623510024 60 c1 N R22
Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – 
Č.Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko  

132 192 3 000 3 000 0 3 000 02/22 12/22 JHM  Výc

5623520058 60 c1 N R  Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín  490 538 64 000 64 000 0 64 000 02/21 03/23 JHM  Výc

0 0
Celkem 24 434 186 96 207 96 207 0 96 207

50 0 0 0 0 0
60 24 434 186 96 207 96 207 0 96 207

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice
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Globální položky Příloha č. 5 ke Smlouvě č. 92/2022

  
Počet akcí

16

Označení zdrojů v tis. Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 
akce

Název  Celkem akce 
Upravený 
rozpočet 
celkem*

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
1

Rozpočet RRF RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet RRF
Od  Do  Kraj  

Org. 
jednotka

3273204902 60 c1 G G  Vypořádání staveb 24 821 10 600 10 600 0 10 600 0 0 0 01/22 12/22 BAL  
3273214901 60 c1 G GP Příprava a zabezpečení staveb 1 113 356 379 596 379 596 0 379 596 0 0 0 01/22 12/22 BAL  
3273214993 60 c1 G G  Ostatní investiční akce malého rozsahu 625 948 97 000 97 000 0 97 000 0 0 0 01/22 12/22 BAL  
3273514800 60 c1 G G  Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech  888 126 155 926 36 860 0 36 860 119 066 0 119 066 01/22 12/22 BAL  

5003110001 50 c1 U U1 
Správa železnic celostátní a reg. dráhy - opravy a 
údržba vč. cyklické údržby 

21 098 263 1 650 000 1 650 000 0 1 650 000 0 0 0 01/22 12/22 BAL  

5003120008 50 c1 G G  Drobné neinvestiční výdaje 7 070 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 01/22 12/22 BAL  
5003120014 50 c1 U U2 Provozování dráhy 3 135 369 990 000 990 000 0 990 000 0 0 0 01/22 12/22 BAL  

5003140003 50 c3 G GP Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury  10 619 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0 01/22 12/22 BAL  

5003520035 60 c1 G GP 
Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a 
Správy železnic 

0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 01/22 12/22 BAL  

5003520049 60 c1 U U2 Provozování dráhy - investiční část 0 1 1 0 1 0 0 0 01/22 12/22 BAL  
5003520139 60 c1 G G  Pozemní objekty (vybraná síť TEN-T) 703 969 33 178 11 548 0 11 548 21 630 0 21 630 01/22 12/22 BAL  
5003520140 60 c1 G G  Pozemní objekty (mimo síť TEN-T) 329 804 34 377 12 089 0 12 089 22 288 0 22 288 01/22 12/22 BAL  

5003520169 60 c1 U U2 
Obnova vozového parku - Hasičská záchranná služba 
SŽDC - speciální vozidla – II.etapa  

285 390 100 100 0 100 0 0 0 01/20 12/21 BAL  NPS

5003540004 60 c3 G GP Příprava akcí rychlých spojení 265 500 121 772 121 772 0 121 772 0 0 0 01/22 12/22 BAL  

5003540011 60 c3 G G  Modernizace a obnova materiálně technické základny 878 145 48 405 48 405 0 48 405 0 0 0 01/22 12/22 BAL  

5813230001 50 c2 U U1 
Zajištění provozuschopnosti dráhy na regionální dráze 
Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport  

0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 01/22 12/22 MRS  

Celkem 29 366 380 3 529 955 3 366 971 0 3 366 971 162 984 0 162 984

50 24 251 321 2 647 500 2 647 500 0 2 647 500 0 0 0
60 5 115 059 882 455 719 471 0 719 471 162 984 0 162 984

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice
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Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti) Příloha č. 6 ke Smlouvě č. 92/2022

  
Počet akcí

48

Označení zdrojů v tis. Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 
akce

Název  Celkem akce 
Upravený 
rozpočet 
celkem*

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
1

Rozpočet RRF RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet RRF
Od  Do  Kraj  

Org. 
jednotka

5003520066 60 c1 RRF R-D
Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod 
- Pardubice-Rosice n/L. 

137 593 3 788 1 200 0 1 200 2 588 0 2 588 03/21 12/21 VYS  Výc

5003520086 60 c1 RRF R-D
Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati 
TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou 

118 028 450 450 0 450 0 0 0 07/20 12/21 VYS  Výc

5003520121 60 c1 RRF R-D Vstup do oblasti ETCS 206 502 800 800 0 800 0 0 0 09/20 05/22 BAL  Záp

5003520126 60 c1 RRF R-D
Doplnění redundantního napájení základnových 
radiostanic GSM-R 

38 670 900 900 0 900 0 0 0 06/21 06/22 BAL  Záp

5003720004 60 c1 RRF R-D
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. 
etapa  

2 871 539 76 000 76 000 0 76 000 0 0 0 07/20 04/22 JHM  Výc

5003730012 60 c2 RRF R  Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa  1 135 829 2 500 1 000 0 1 000 1 500 0 1 500 07/21 11/22 BAL  Záp

5113520015 60 c1 RRF R  Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka 565 420 26 506 1 200 0 1 200 25 306 0 25 306 07/21 07/23 PRH  Záp

5113520029 60 c1 RRF R-D Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.  298 529 12 112 0 0 0 12 112 0 12 112 05/19 06/21 PRH  Záp

5113720011 60 c1 RRF R-D Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. 1 095 758 61 000 1 000 0 1 000 60 000 0 60 000 05/20 08/21 PRH  Záp

5213510012 60 c1 RRF R-D Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty 475 018 15 773 1 000 0 1 000 14 773 0 14 773 04/20 04/22 STC  Záp

5213510017 60 c1 RRF R-D
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. 
Roztoky u Prahy  

302 788 2 050 2 050 0 2 050 0 0 0 02/21 04/22 STC  Záp

5213510018 60 c1 RRF R-D Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun 291 804 17 200 0 0 0 17 200 0 17 200 08/20 08/22 STC  Záp

5313520012 60 c1 RRF R  Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek 684 982 32 925 8 000 0 8 000 24 925 0 24 925 07/21 10/24 JHC  Záp

5313520014 60 c1 RRF R  
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice 
hl. n. 

850 539 2 510 2 510 0 2 510 0 0 0 06/20 12/22 JHC  Záp

5313520015 60 c1 RRF R-D Přestupní terminál Strakonice 103 663 1 1 0 1 0 0 0 09/19 06/21 JHC  Záp

5313520019 60 c1 RRF R-D Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí 56 887 6 195 2 812 0 2 812 3 383 0 3 383 05/21 05/22 JHC  Záp

5313520020 60 c1 RRF R-D Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek 53 510 4 200 1 200 0 1 200 3 000 0 3 000 01/21 12/21 JHC  Záp

5313530013 60 c1 RRF R-D
Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - 
Volary, 1. stavba  

47 175 100 100 0 100 0 0 0 03/21 06/22 JHC  Záp

5313530014 60 c1 RRF R-D
Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - 
Volary, 2. stavba  

47 377 2 165 100 0 100 2 065 0 2 065 03/21 06/22 JHC  Záp

5323510001 60 c1 RRF R  Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n. 813 307 30 440 26 190 0 26 190 4 250 0 4 250 05/21 11/23 PLZ  Záp

5323520036 60 c2 RRF R-D Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec 64 392 9 000 2 000 0 2 000 7 000 0 7 000 07/21 07/22 UST  Záp

5323520042 60 c1 RRF R-D
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u 
Mariánských Lázní  

67 145 9 750 750 0 750 9 000 0 9 000 05/21 04/22 PLZ  Záp

5323520051 60 c1 RRF R22
Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní 
Předměstí

98 565 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 01/22 01/24 PLZ  Záp

5323530023 60 c2 RRF R  Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov 43 917 5 300 1 700 0 1 700 3 600 0 3 600 06/21 05/23 PLZ  Záp

5423510002 60 c1 RRF R22
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Lovosice

377 325 21 000 6 000 0 6 000 15 000 0 15 000 07/22 11/23 UST  Záp

5423510003 60 c1 RRF R  
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Roudnice n.L. 

352 381 2 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 06/21 11/22 UST  Záp

5423520031 60 c1 RRF R-D
Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - 
Libochovice  

217 642 1 740 65 0 65 1 675 0 1 675 04/21 12/21 UST  Záp

5423520038 60 c1 RRF R22 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina 60 855 180 180 0 180 0 0 0 07/22 10/23 UST  Záp

5423520052 60 c1 RRF R-D Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec  183 462 1 181 1 000 0 1 000 181 0 181 06/21 07/22 UST  Záp

5423530006 60 c2 RRF R-D
Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - 
Sebnitz (DBAG) 

264 605 243 243 0 243 0 0 0 03/20 12/21 UST  Záp

5523520013 60 c1 RRF R-D Zřízení výhybny Bartoušov  171 757 60 232 775 0 775 59 457 0 59 457 08/21 04/22 KHR  Výc

5533510005 60 c1 RRF R  Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice 1 722 930 56 400 900 0 900 55 500 0 55 500 12/20 06/25 PBC  Výc

5533520008 60 c1 RRF R  Výstavba TNS Stéblová 350 281 43 638 1 388 0 1 388 42 250 0 42 250 02/21 10/22 PBC  Výc

5623520026 60 c1 RRF R-D Výstavba odbočky Rajhrad 386 369 6 475 4 100 0 4 100 2 375 0 2 375 01/21 12/21 JHM  Výc

5623520040 60 c1 RRF R22 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice 78 669 100 100 0 100 0 0 0 02/22 08/23 JHM  Výc

5713520014 60 c1 RRF R  
Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina 
(mimo) 

1 599 664 18 276 2 776 0 2 776 15 500 0 15 500 02/21 01/23 OLM  Výc

1 R



Označení zdrojů v tis. Kč

Ev. číslo  Kód  D  T  
Stav 
akce

Název  Celkem akce 
Upravený 
rozpočet 
celkem*

Rozpočet 
zdroje 1

RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet zdroje 
1

Rozpočet RRF RO/ZŘ
Upravený 

rozpočet RRF
Od  Do  Kraj  

Org. 
jednotka

1 R

5713520015 60 c1 RRF R  Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov 1 907 415 121 024 1 024 0 1 024 120 000 0 120 000 01/21 12/22 OLM  Výc

5713520021 60 c1 RRF R-D Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice  57 242 235 235 0 235 0 0 0 11/19 12/21 OLM  Výc

5713520035 60 c1 RRF R-D Moravský Beroun ON - rekonstrukce 38 563 7 000 0 0 0 7 000 0 7 000 02/21 04/22 OLM  Výc

5713520036 60 c1 RRF R22 GSM-R Uničov - Šumperk  83 599 11 250 750 0 750 10 500 0 10 500 01/22 09/23 OLM  Výc

5723520024 60 c1 RRF R-D Rekonstrukce žst. Holešov  484 091 85 750 2 750 0 2 750 83 000 0 83 000 08/21 08/22 ZLN  Výc

5723520025 60 c1 RRF R22 Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem 539 899 100 100 0 100 0 0 0 04/22 12/23 ZLN  Výc

5723520027 60 c1 RRF R22 Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm 157 496 200 200 0 200 0 0 0 03/22 04/23 ZLN  Výc

5813510004 60 c1 RRF R-D Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín  72 540 115 115 0 115 0 0 0 04/20 06/21 MRS  Výc

5813520020 60 c1 RRF R  Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov  312 785 20 795 2 500 0 2 500 18 295 0 18 295 03/21 02/23 MRS  Výc

5813520026 60 c1 RRF R-D Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov  167 418 200 200 0 200 0 0 0 05/19 04/22 MRS  Výc

5813520028 60 c1 RRF R-D Opava západ ON – revitalizace 97 660 6 436 500 0 500 5 936 0 5 936 03/21 09/22 MRS  Výc

5813520045 60 c1 RRF R22 Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy 48 876 10 10 0 10 0 0 0 02/22 01/23 MRS  Výc

Celkem 20 202 461 788 245 159 874 0 159 874 628 371 0 628 371

50 0 0 0 0 0 0 0 0
60 20 202 461 788 245 159 874 0 159 874 628 371 0 628 371

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice



 
 

Příloha č. 7 ke Smlouvě č. 92/2022 

1 
 

 
Specifikace výkonů a činností Správy železnic, s.o. financovaných ze SFDI 

 
 
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) poskytuje v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 
Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o 
finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI, uzavřené se Správou železnic, s.o. (dále 
jen „příjemce“ nebo „provozovatel“) finanční prostředky k financování nebo předfinancování oprav, 
údržby nebo provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb v rozsahu dále 
uvedených činností a výkonů.  

 
 
Podrobná klasifikace výkonů a nákladů spojených s údržbou a opravami pro zajištění provozuschopnosti 
majetku, který tvoří železniční dopravní cestu a klasifikace výkonů a nákladů spojených s provozováním 
tohoto majetku je uvedena v předpisu příjemce Směrnice č. 60 pro používání zakázek v nákladovém 
účetnictví příjemce (dále jen „SM 60“). Náplně výkonových čísel výkonů spojených s údržbou, opravami 
a zajištěním provozuschopnosti majetku, který tvoří železniční dopravní cestu, jsou uvedeny v předpisu 
příjemce SM 60 podle odvětví. 

 
 

A) Opravy a údržba celostátních a regionálních drah   

Předmět financování  - celostátní a regionální dráhy ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 
266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, včetně součástí a příslušenství dle § 9 vyhlášky č. 
177/1995 Sb., kterou se vydává Stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, 
s příslušností hospodaření příjemce.  
  
Činností oprav a údržby, na jejichž úhradu nákladů mohou být použity neinvestiční finanční prostředky 
poskytované SFDI: 

 

A. 1. Železniční tratě a stavby 

Opravy a údržba železniční tratě - činnosti spojené se zařízeními a službami podporujícími zajištění 
komplexní péče včetně kontroly a dohlédací činnosti, diagnostiky železniční dopravní cesty (železniční 
svršek, železniční spodek, stavby a zařízení železničního spodku, mosty, tunely, pozemní stavby)  

 

1.1. Železniční svršek 

Kolej  
Opravy geometrických parametrů koleje - úprava směru a výšky koleje, v případě potřeby musí být 
provedeno dotažení a doplnění upevňovadel včetně spojkových šroubů, výměna a doplnění gumových 
podložek pod patu kolejnic, dílčí pročištění kolejového lože za hlavami pražců, doplnění kolejového lože, 
vyrovnání a podbití styků, zhutnění kolejového lože mezi pražci a za hlavami pražců, úprava kolejového 
lože do profilu, doplnění vodivých propojek a obcházecích lan, doplnění a osazení ukolejnění.  
 
Opravy kolejového lože - strojní pročištění, případně výměna kolejového lože v celém profilu, pročištění 
kolejového lože za hlavami pražců, úprava rozdělení pražců, úprava dilatačních spár, doplnění kolejového 
lože a jeho úprava do profilu, úprava banketů a odstranění odpadu z kolejového lože po čištění. 
 
Souvislá výměna kolejnic - materiálem novým, zánovní nebo regenerovaným v jednom nebo obou pásech 
s výměnou či doplněním upevňovadel, řezání, vrtání a ohýbání kolejnic, dle potřeby výměna spojek, 
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podkladnic, gumových a polyetylénových podložek, odvozu vyzískaného materiálu. Doplnění vodivých 
propojek a obcházecích lan, doplnění a osazení ukolejnění. Provedení všech dalších manipulací a prací 
potřebných k uvedení koleje do provozu. 
 
Souvislá výměna pražců - pražci novými, zánovní nebo regenerovanými, úprava rozdělení pražců, úprava 
směru a výšky koleje s výměnou nebo doplněním podkladnic, gumových a polyetylénových podložek, 
včetně odvozu vyzískaného materiálu a provedení všech dalších manipulací a prací potřebných pro 
uvedení koleje do provozu. 
 
Zřízení a oprava Bezstykové koleje - demontáž upevňovadel, přeprava kolejnic, jejich výměna, provedení 
závěrných svarů, dotažení, doplnění a výměna upevňovadel, výměna nebo doplnění podkladnic, 
gumových a polyetylénových podložek a nakládku, odvoz starých kolejnic a podle potřeby úprava 
rozdělení pražců, odvoz vyzískaného drobného kolejového a ostatního materiálu. Doplnění a osazení 
ukolejnění. Svařováním kolejnic v koleji - demontáž spojek, odstranění vodivých propojek, uvolnění 
upevňovadel, odstranění štěrku pod kolejnicemi v mezipražcových prostorech, úprava spár před 
svařováním, úprava kolejového lože do profilu, dotažení upevňovadel, podbití svarů, odvoz drobného 
kolejiva a ostatního materiálu. Doplnění a osazení ukolejnění. 

Výhybky 
Opravy geometrických parametrů výhybek - směrová a výšková úprava ve výhybkách s výběhy do 
přilehlých kolejí, v případě potřeby provedení dotažení a doplnění upevňovadel, včetně spojkových 
šroubů částečné pročištění a doplnění kolejového lože včetně ručního podbití pražců, které není možné 
podbít výhybkovými podbíječkami, zhutnění kolejového lože za hlavami pražců, úprava kolejového lože 
do profilu, doplnění vodivých propojek a obcházecích lan, doplnění a osazení ukolejnění a odvoz 
vyzískaného materiálu. 
 
Opravy kolejového lože výhybek - pročištění, případně výměna kolejového lože v celém profilu, úprava 
rozdělení pražců, úprava dilatačních spár a sputovaných výhybkových součástí, úprava směru a výšky ve 
výhybkách se zhutněním štěrku za hlavami pražců, zvednutí a podbití styků, doplnění kolejového lože a 
jeho úprava do profilu, úprava banketů a odstranění odpadu po čištění kolejového lože výhybky, výměna 
vadných pražců, drobných upevňovadel, podkladnic, gumových podložek pod patu koleje, 
polyetylenových podložek pod podkladnice, výhybkových součástí, doplnění a navaření vodivých 
propojek a obcházecích lan, doplnění a osazení ukolejnění, provedení západkové zkoušky. 
Svařování výhybek - demontáž spojek, odstranění štěrku v mezipražcových prostorech na stycích, 
uvolnění upevňovadel, šroubů, rozražení stykových pražců, úprava spár před svařováním, zhotovení a 
opracování svaru, podbití pražců, úprava kolejového lože, dotažení uvolněných upevňovadel, montáž 
zámků proti putování, svoz drobného kolejiva. 

Přejezdy 
Opravy a údržba přejezdů a přechodů - všechny činnosti související s údržbou na železničních přejezdech 
a přechodech v prostoru nebezpečného pásma u přejezdů a přechodů bez závor, resp.  
v prostoru mezi závorami, opravy přejezdového konstrukce a konstrukce přechodu včetně opravy 
pozemní komunikace, oprava nebo částečná výměna jednotlivých prvků přejezdového konstrukce  
a konstrukce přechodu, včetně konstrukce železničního spodku a odvodnění. 

Ostatní zařízení železničního svršku 
Oprava a údržba ostatních zařízení železničního svršku - oprava nebo výměna mostnic a podélných dřev, 
vyvařování lepených izolovaných styků nebo kolejnicových vložek včetně manipulace, opravy 
kolejového lože ručně, hubení plevele a odstranění porostů v koleji, výhybkách a na stezkách, odstranění 
nečistot, zbahnění a naplavenin, provedení jednotlivých svarů, montáž ukolejnění, propojek, rovnání a 
ohýbání kolejnic, úprava dilatačních spár, úprava upínací teploty, ostatní práce v koleji a ve výhybce 
jinde nezařazené.Železniční spodek a stavby železničního spodku. 
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1.2. Železniční spodek a stavby železničního spodku 
 
Železniční spodek 
 
Opravy a údržba ostatních staveb železničního spodku - opravy přehlídkových a čisticích jam, oplocení, 
zábradlí, opravy pozemních komunikací a dopravních ploch včetně nákladišť, opravy nástupišť, opravy 
ramp, příkopových stěn, opravy sanovaných a odvodněných území, opravy ochranných a protihlukových 
valů, protihlukových stěn, ochranných stěn, opravy zárubních, opěrných a obkladných stěn včetně 
ochranných galerií, přístupových cest a stezek. 
 
Opravy a údržba zemního tělesa - opravy konstrukčních vrstev pražcového podloží, zřízení sanačních a 
odvodňovacích zařízení, dílčí úpravy svahu, zpevnění skalnatých svahů včetně podchycování skalních 
bloků a stěn, opravy odvodnění železničních tratí a stanic včetně odvozu a deponování vyzískaných hmot. 

Mostní objekty (mosty, propustky, lávky) 

Opravy a údržba mostů - Opravy, kterými se odstraňují vlivy opotřebení nebo poškození mostů včetně 
komplexní obnovy protikorozní ochrany ocelových konstrukcí. Opravné práce většího rozsahu pro 
dosažení potřebných přechodových nebo prostorových parametrů t.j. rozšíření mostu, zesílení mostu 
případně souvislá výměna mostnic, sanace masivních objektů, výměna izolace. Drobné práce, kterými se 
odstraňují následky opotřebení mostu od provozu a atmosférických vlivů t.j. výměny jednotlivých 
poškozených částí mostní konstrukce, mostnic, lokální opravy nátěru a sanace degradovaných betonových 
ploch. 
 
Opravy a údržba propustků - opravy propustků z důvodu nevyhovujícího prostorového uspořádání, 
zatížení, případně nevyhovujícího průtokového profilu. Oprava nevyhovujících, případně poškozených 
částí propusti nosné konstrukce (betonové desky, rámu, klenby, trouby), opěr, křídel, izolace, případně 
úpravy na vtoku a výtoku propustků. 
Opravy a údržba lávek - opravy, jimiž se odstraňují vlivy opotřebení nebo poškození lávek včetně 
komplexní obnovy protikorozní ochrany ocelových částí konstrukce. Drobné práce, kterými se průběžně 
odstraňují následky opotřebení od provozu a od atmosférických vlivů t.j. výměny jednotlivých 
poškozených ocelových částí konstrukci, lokální opravy nátěru . 
Opravy a údržba točen, přesuven, mostových vah, jeřábových drah - opravy, jimiž se odstraňují vlivy 
opotřebení nebo poškození včetně komplexní opravy protikorozní ochrany ocelových částí konstrukcí. 
Drobné práce, kterými se průběžně odstraňují následky opotřebení užíváním a od atmosférických vlivů 
t.j. výměny jednotlivých i masivních poškozených ocelových částí konstrukce, popř. oprava nátěru. 
  

1.3. Tunely 

Tunely 
Opravy a údržba tunelů - stavební práce a opatření k zajištění funkce tunelu a prostorové průchodnosti v 
rozsahu jednoho nebo více tunelových pásů, ne však v celé délce tunelu. Čištění obezdívky tunelové 
trouby a portálu včetně odstranění ledu, místní čištění spár zdiva, čištění příkopů před a nad portálem, 
obnova bezpečnostních nátěrů, čištění a opravy odvodňovacích zařízení a ostatní udržovací práce. 
 

1.4. Ostatní výkony 

Ostatní výkony 
Preventivní zimní opatření - zazimování výhybek, ochranná opatření proti závějím, odklízení sněhu  
a ledu, provádění posypu, odstraňování následků sněhových kalamit. 
Preventivní ochrana proti vodě a požáru - udržování porostů, odstraňování suchých porostů, a snadno 
zápalných předmětů a periodické prohlídky těchto ochranných zařízení a pod. 
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Pohotovost - pohotovost při odstraňování závad železniční infrastruktuře, odstraňování následků 
mimořádných událostí, nepřetržitá pohotovost mimo pracovní dobu mimo pracoviště, pohotovost na 
pracovišti. 
Likvidace odpadů - činnosti na zneškodňování odpadů znečištěných škodlivými látkami a odstraňování 
odpadů vzniklých v rámci údržby a při opravách. 
Udržování pozemků - činnosti na odstraňování nežádoucích porostů na pozemcích dráhy. 
 
 
A. 2. Sdělovací a zabezpečovací technika  

Údržba a opravy sdělovací a zabezpečovací techniky - činnosti související s opravami a údržbou zařízení 
a službami podporujícími zajištění zakázek, (kabelová technika, sdělovací technika, zabezpečovací 
technika, zařízení ERTMS, rádiová technika a ostatní výkony). 

2.1. Zabezpečovací technika 

 Zařízení ERTMS. 
 Zařízení na dálkové ovládání - ovládání, kontrola, diagnostika. 
 Staniční zabezpečovací zařízení - mechanické, elektromechanické, elektrodynamické, reléové, 

elektronické. 
 Traťové zabezpečovací zařízení - traťový telefon, hradlové, reléové, elektronické - 

poloautomatické, automatické. 
 Přejezdové zabezpečovací zařízení - mechanické, reléové, elektronické. 
 Zařízení pro automatizaci a mechanizaci rozpouštění vozů - mechanické, automatické včetně 

výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, resp. oleje. 
 Zařízení pro přenos návěstí na drážní vozidla - bodová, liniové, včetně GSM-R. 
 Liniové vedení pro zabezpečovací zařízení. 

2.2. Kabelová technika 
 Metalické dálkové kabely - koaxiální, symetrické včetně kabelových souborů. 
 Optické kabely - dálkové a místní včetně souborů. 
 Metalické místní telekomunikační kabely. 

2.3.Sdělovací technika 
 Nadzemní vedení - klasické nadzemní vedení mimo závěsných kabelů. 
 Dispečerské zařízení a dispečerské zapojovače - všechna zařízení včetně připojených telefonů, 

GSM bran. 
 Informační zařízení - hlasové, vizuální, hodinové a jejich kombinace. 
 Komplexní zabezpečení budov - elektronické požární systémy (EPS), elektronické zabezpečovací 

systémy (EZS), kamerové systémy. 
 Diagnostické systémy pro kolejová vozidla - indikace horkých ložisek, indikace horkého obvodu 

kol a horkých disků kotoučových brzd, indikace plochých kol, obrysnice. 
 Digitální přenosové zařízení - technologické přenosové systémy. 
 Přístupové cesty - dálková obsluha a dohled nad technologickými zařízeními.  
 Kolejové váhy - telemechanika a přenos pro kolejové váhy. 

2.4. Rádiová technika 
 Radiové místní - základnové , přenosné, vozidlové radiostanice včetně anténních systémů. 
 Rádiové zařízení traťové - základnové , přenosné vozidlové radiostanice včetně anténních 

systémů. 
 Rádiové zařízení GSM -R - pevná část sítě GSM - R včetně anténních systémů, pevné a mobilní 

terminály GSM - R. 
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A. 3. Elektrotechnika a energetika  

 Opravy a údržba elektrotechniky a energetiky (EE) - činnosti na zařízení, (silnoproudé elektrotechnické 
zařízení, napájení zařízení kolejových mostových vah, trakční vedení jednosměrné trakční proudové 
soustavy, trakční vedení jednofázové střídavé trakční proudové soustavy, trakční napájecí a spínací 
stanice jednosměrné trakční proudové soustavy, trakční napájecí a spínací nádraží jednofázové střídavé 
trakční proudové soustavy, zařízení pro napájení zabezpečovacích zařízení, řídicí systémy EE - zařízení 
pro dálkové řízení procesu napájení pevných elektrických trakčních a silnoproudých zařízení). Jsou zde 
zahrnuty i veškeré náklady spojené s činností elektrodispečerů, kteří zajišťují řízení procesu napájení 
pevných elektrických trakčních a silnoproudých zařízení. 
 

3.1. Silnoproudé elektrotechnické zařízení 

Plánovaná periodická údržba - ve smyslu technologických postupů plánovaná a aktualizovaná údržba nad 
rámec periodické údržby, výměny rizikových částí nebo celých zařízení ve větším rozsahu, okamžité 
opravy. Například: periodické přezkoušení, prohlídky, kontroly stavu, vizuální a sluchová kontrola, 
diagnostické měření ke zjištění technických prohlídek, zkoušky funkčnosti profylaktických opatření k 
dosažení provozuschopnosti včetně odstranění zjištěných poruch, drobných oprav, příprava potřebného 
nářadí a materiálu, rozvržení elektrického zařízení, jejich čištění, mazání a konzervování pro zajištění 
předepsaného technického stavu a bezpečného provozu včetně oprav a revizí transformátorů, 
odstraňování poruch a opravy elektrických zařízení. Vyhledávání poruch na kabelových rozvodech, 
napěťové zkoušky, měření intenzity osvětlení, měření kvalitativních parametrů elektrické sítě, apod.  
 
Obsluha silnoproudých zařízení - provoz silnoproudých elektrotechnických zařízení prostřednictvím 
zaměstnanců v turnusové službě. Zajištění nepřetržitého provozu a obsluhy silnoproudých zařízení podle 
příkazů elektrodispečera. 

3.2. Trakční vedení 

Plánovaná periodická údržba – dle technologických postupů plánovaná údržba, výměny rizikových částí 
nebo celých zařízení ve větším rozsahu, okamžité opravy. Například: periodická údržba - běžné 
prohlídky, které obsahují pěší pochůzky, kontroly trakčního vedení, měření opotřebovanosti trolejového 
drátu, klikatosti a výšky trolejového drátu, kontrola sjízdnosti trolejových výhybek a křížení v 
železničních stanicích, kontrola stavu základů a podpěr s příslušenstvím, kontrola ukolejnění, kontrola 
pohyblivého kotvení nosného lana a trolejového drátu, apod. 
 
Aktualizovaná údržba - opravy závěsů na konzolách včetně svislých izolovaných konzolí, závěsů  
na převěsech a branách, opravy trolejových výhybek, opravy pevného kotvení na stožárech či branách 
včetně kotvení pevného bodu, opravy pohyblivého kotvení nosného lana a trolejového drátu, opravy 
proudových a potenciálních propojení, opravy příslušenství trolejového vedení v tunelu, oprava 
úsekových odpojovačů, oprava elektrických pohonů úsekových odpojovačů, oprava úsekových děličů, 
oprava bleskojistek a stožárových průrazek, údržba napájecích, zpětných a obcházecích kabelových a 
vzdušných vedení, údržba uzemnění, návěstidel pro elektrický provoz, údržba výstražných a varovných 
tabulek, nátěry stožárů a armatur, kontrola izolátorů na konzolích, údržba nosného lana a trolejového 
drátu. Odstraňování následků poruch TV způsobených únavou materiálu, jakož i odstraňování následků 
zjištěných revizní prohlídkou. Vytyčování tras kabelových vedení, vyhledávání poruch na kabelových 
rozvodech, napěťové zkoušky.  
 
Výměny rizikových částí - velké opravy sestávající z výměny nosného lana, výměny trolejového drátu, 
výměny příčného nosného lana, výměny horního a dolního směrového lana, výměny zesilovacího vedení, 
výměny napájecího, obcházecího a zpětného vedení, výměny kotevního lana, opravy stožárů, nátěry 
trakčních podpěr. 
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Obsluha napájení trakčního vedení - provoz elektrotechnických zařízení TV prostřednictvím zaměstnanců 
v turnusové službě. Zajištění nepřetržitého provozu a obsluhy zařízení trakčního vedení podle příkazů 
elektrodispečera. 
 

3.3. Napájecí a spínací stanice 

Plánovaná periodická údržba – dle technologických postupů plánovaná a aktualizovaná údržba  
nad rámec periodické údržby, výměny rizikových částí nebo celých zařízení ve větším rozsahu, okamžité 
opravy. Například: periodické přezkoušení, prohlídky, kontroly stavu, vizuální a sluchová kontrola, 
diagnostické měření na zjištění technického stavu, zkoušky funkčnosti, profylaktické opatření k dosažení 
provozuschopnosti včetně odstranění zjištěných chyb, drobných oprav, příprava potřebného nářadí a 
materiálu, částečné případně úplné rozložení elektrických zařízení, jejich čištění, mazání a konzervování 
pro zajištění předepsaného technického stavu a bezpečného provozu včetně oprav a revizí transformátorů, 
odstraňování poruch a opravy elektrických zařízení způsobené únavou a opotřebením materiálu, jakož i 
nedostatků zjištěných revizní činností nebo prohlídkou, kontrola a nastavení parametrů mechanických a 
digitálních ochran, rozsáhlá údržba a výměny rizikových částí, vytyčování tras kabelových vedení, 
vyhledávání poruch na kabelových rozvodech, napěťové zkoušky, měření kvalitativních parametrů 
elektrické sítě. 
 
Obsluha napájecích a spínacích stanic - provoz elektrotechnických zařízení prostřednictvím zaměstnanců 
v turnusové službě. Zajištění nepřetržitého provozu a obsluhy napájecích stanic podle příkazů 
elektrodispečera.  

3.4. Napájení zabezpečovacího zařízení 

Plánovaná periodická údržba – dle technologických postupů plánovaná a aktualizovaná údržba  
nad rámec periodické údržby, výměny rizikových částí nebo celých zařízení ve větším rozsahu, okamžité 
opravy mimo odstranění následků škod a odstranitelného poškození. Například: periodické přezkoušení, 
prohlídky, kontroly stavu, vizuální a sluchová kontrola, diagnostické měření na zjištění technického 
stavu, zkoušky funkčnosti, profylaktické opatření k dosažení provozuschopnosti včetně odstraňování 
zjištěných chyb, drobných oprav, příprava potřebného nářadí a materiálu, částečné případně úplné 
rozložení elektrických zařízení, jejich čištění, mazání a konzervování pro zajištění předepsaného 
technického stavu a bezpečného provozu včetně oprav a revizí transformátorů, odstraňování poruch a 
opravy elektrických zařízení způsobené únavou a opotřebením materiálů jako i nedostatků zjištěných 
revizní činností nebo prohlídkou, kontrola a nastavení parametrů mechanických a digitálních ochran 
zařízení, vytyčování tras kabelových vedení, vyhledávání poruch na kabelových rozvodech, napěťové 
zkoušky, měření kvalitativních parametrů elektrické sítě. 
 
Obsluha napájení zabezpečovacího zařízení - provoz elektrotechnických zařízení napájení 
prostřednictvím zaměstnanců v turnusové službě. Zabezpečení nepřetržitého provozu a obsluhy zařízení 
podle příkazů elektrodispečera.  

3.5.  Řídicí systémy EE 

Plánovaná periodická údržba – dle technologických postupů plánovaná a aktualizovaná údržba nad rámec 
periodické údržby, výměny rizikových částí nebo celých zařízení ve větším rozsahu, okamžité opravy 
mimo odstranění následků škod a odstranitelného poškození. Například: oprava a údržba zařízení pro 
dálkové řízení napájení pevných elektrických trakčních a silnoproudých zařízení, pro dálkové řízení 
vnějšího osvětlení a elektrického ohřevu výměn, údržby a opravy řídících systémů elektrodispečerských, 
řídících systémů stanic a zařízení dálkového řízení menších objektů, opravy přechodových reléových 
komponent, opravy děličů, převodníků a měřících přístrojů oprava zařízení bezvýpadkového napájení,  
kontrola technického stavu a testování programového vybavení řídicích systémů, testování činnosti při 
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spolupráci se zemní ochranou, diagnostika, měření a nastavení parametrů přenosových cest, měření a 
diagnostika napěťových zdrojů pro přístroje dálkového řízení. 
 
Obsluha objektů řídicích systémů - provoz elektrotechnických zařízení dálkového řízení procesu napájení 
pevných elektrických trakčních a silnoproudých zařízení prostřednictvím zaměstnanců  
v turnusové službě. Zajištění nepřetržitého provozu a obsluhy zařízení dálkového řízení procesu napájení 
podle příkazů elektrodispečerů, kteří svými řídicími povely zajišťují dálkové řízení technologického 
procesu napájení pevných trakčních zařízení a zabezpečovací techniky. 
 
 
 
Z finančních prostředků SFDI lze hradit vyúčtované náklady externích zhotovitelů i práce prováděné 
soukromými subjekty jako provozovateli dráhy ve vlastní režii včetně pronájmů zařízení a služeb 
nezbytných pro provádění oprav a údržby pro zajištění provozuschopnosti celostátních a regionální dráhy 
na základě kalkulace uznatelných nákladů prokazatelně na tyto opravy a údržbu vynaložených. 

 
Provozovatel dráhy vyúčtuje výkony oprav a údržby nezbytných k zajištění provozuschopnosti 
celostátních a regionálních drah dle skutečně provedeného a správného množství. Náklady spojené se 
zajišťováním provozuschopnosti železniční dopravní cesty se stanoví součtem sborníkových položek a 
uznatelných nákladů. 
 

Sborníkové položky obsahují popis prací, měrnou jednotku pro jednotlivé práce a jejich ceny. Sborníková 
položka je tvořena: 

 
1. mzdovými náklady zaměstnanců podílejících se přímo na provádění jednotlivých prací 

popsaných ve sborníku, 
2. ostatními přímými náklady,  
3. uznatelnými vnitropodnikovými náklady zhotovitele související se zabezpečením sborníkové 

položky alokovanými podle předpisu SM 60, 
a spotřebou drobného montážního materiálu souvisejícího s položkou. 

Dokladem pro výpočet nákladů na zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty je výkaz 
provedených výkonů oceněných podle Sborníku prací a výkonů pro rok 2021 příjemce, pokud byly 
výkony provedeny provozovatelem dráhy. 
 

V souvislosti s prováděním oprav a údržby lze hradit náklady přímo související se zabezpečováním 
náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu (v případě, že tyto náklady nejsou 
hrazeny z prostředků pro zajištění dopravní obslužnosti) stanovené v souladu s vyhláškou č. 116/2017 
Sb., o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou 
veřejnou osobní drážní dopravu. 

Přeúčtování výkonů při údržbě a opravách zajišťovaných třetí osobou se provede dle skutečně 
provedených výkonů, oceněných podle individuálně sjednaných cen. 

Výkony provedených oprav a údržby nezbytných pro zajištění provozuschopnosti celostátních a 
regionálních drah vykáže provozovatel dráhy podle skutečně vynaložených, uznatelných a SFDI 
odsouhlasených nákladů v sestavě analytických účtů v souladu s platnými právními předpisy. 

Uznatelné náklady mohou tvořit tyto položky: 
a) náklady na výkonovou spotřebu, kterou tvoří spotřeba materiálu, energií a služeb provedených 

oprav a údržby nezbytných pro zajištění provozuschopnosti dotčené železniční dopravní cesty; 
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b) mzdové a ostatní osobní1 náklady zaměstnanců zajišťujících údržbu a opravy železniční dopravní 
cesty; 

c) pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti zjišťované ze mzdových nákladů dle písm. b); 

d) alikvotní část účetních odpisů strojů a zařízení nezbytně nutných při výkonech prováděných pro 
zabezpečení oprav a údržby železniční dopravní cesty, pokud tyto stroje a zařízení nebyly 
financovány ze SFDI; 

e) další uznatelné vnitropodnikové náklady související se zabezpečením výkonu oprav a údržby 
železniční dopravní cesty, např. oprava a údržba kolových a kolejových vozidel sloužících 
k zajištění provozuschopnosti dráhy. 

 
Údržbu a opravy celostátních a regionálních drah provedené dodavatelsky dokladuje provozovatel 
dráhy fakturovanými částkami bez DPH. 

Příjemce musí zajistit, aby vzniklé náklady oprav a údržby nezbytných pro zajištění provozuschopnosti 
celostátních a regionálních drah byly evidovány tak, aby bylo možné čerpané prostředky jednoznačně 
přiřadit ke konkrétním místům provedených oprav a údržby. Evidence musí být vedena v takové míře 
podrobnosti, aby k jednotlivým pracím provedených oprav a údržby doložil podrobné členění nákladů. 

Příjemce je povinna zajistit, aby finanční prostředky poskytované ze SFDI byly hospodárně a co 
nejefektivněji využity k úhradě výše uvedených účelně vynaložených nákladů provedených oprav a 
údržby celostátních a regionálních drah v přiměřené cenové výši a v rozsahu daném technickými 
normami, předpisy a provozní potřebou, zejména s ohledem na bezpečnost provozu a v souladu 
s podmínkami financování stanovenými SFDI. 

 
 

B.  Opravy a údržba zařízení služeb 

 

B.1. Předmět financování - železniční stanice, odstavné koleje, čerpací stanice a jiná technická 
zařízení, která slouží k poskytování služeb bezprostředně souvisejících s provozováním drážní dopravy 
na dráze celostátní nebo regionální s příslušností hospodaření příjemce. 

 

B.1.1. Provozními součástmi železniční stanice jsou: 

a) informační systémy pro cestující o příjezdu a odjezdu vlaků, výlukách, službách dopravců a 
dalších dopravních spojeních v rámci integrovaných dopravních systémů, 

b) orientační značky o přístupu k vlakům, 
c) čekárny pro cestující, 
d) úschovny zavazadel, 
e) hygienická zařízení pro cestující, 
f) parkoviště pro autobusy, osobní automobily a jízdní kola, 
g) prostory pro služby prodeje cestovních a rezervačních dokladů, 
h) prostory pro provozní zázemí těch zaměstnanců dopravců, kteří poskytují služby cestujícím v 

železniční stanici, 
i) další prostory pro služby jednotlivých dopravců, 
j) zdvihací plošiny nebo rampy na nástupišti a v železničních stanicích pro zajištění přístupnosti 

železniční dopravy pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace2), 

                                                
1 Z ostatních nákladů zaměstnanců zajišťujících údržbu a opravy železniční dopravní cesty jsou vyloučeny náklady na 
komplexní ozdravné pobyty, náborové příspěvky, náklady související s prolongací, tj. zaměstnanecké jízdní výhody, případně 
další náklady, které  přímo nesouvisí s provedením  konkrétních výkonů oprav a údržby. 
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k) místa nakládky a vykládky pro přepravu věcí a 
l) kolejiště pro sestavování vlaků a posun drážních vozidel. 

 
B.1.2  Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy se člení na: 

a) střediska pro údržbu drážních vozidel s výjimkou středisek pro údržbu vysokorychlostních 
vozidel a vozidel se zvláštními provozně technickými charakteristikami, ve kterých je údržba 
těchto vozidel prováděna po jejich vyřazení z běžného provozu, 

b) zařízení pro provozní ošetření vozů, zejména jejich mytí, čištění a plnění vodou, 
c) nakládací a vykládací zařízení, 
d) stabilní a mobilní zařízení pro překládku přepravních jednotek mezi jednotlivými druhy 

dopravy, 
e) posunovací zařízení, 
f) obrysnice, 
g) kolejové váhy a 
h) zařízení se zdrojem jiné než trakční elektrické energie, určené pro připojení železničních 

kolejových vozidel. 
 

    B.2. Činností oprav a údržby zařízení služeb, na jejichž úhradu nákladů mohou být použity 
neinvestiční finanční prostředky poskytované SFDI pro opravu a údržbu: 

    -  opravy a údržba pozemních staveb - souhrn stavebních prací t.j. náhrada nebo výměna hlavních částí 
budov s cílem obnovení jejich provozní kvality, užitkovosti a bezpečnosti. Stavební práce, které 
zajišťují pravidelnou péči o pozemní stavby, kterou se zpomaluje průběh fyzického opotřebení, 
předchází se jeho následkům tak, aby se zajistil provozuschopný stav a bezpečnost provozu,  

- činnosti vedoucí k zajištění provozní způsobilosti budov osobních nádraží a zastávek (např. 
deratizace, dezinfekce, údržba a revize komínů, střech, žlabů a svodů, technologických, plynových a 
elektrických zařízení, EZS, klimatizací, inženýrských sítí, ČOV, jímek, zařízení požární ochrany, 
rozbory vod aj.), 

 opravy a údržba ostatních provozních zařízení pozemních staveb - opravy oplocení a zábradlí, 
a přístupových cest a chodníků, dezinfekčních stanic, čerpacích stanic, skládek odpadu, sledování 
kvality vody, odvoz odpadu apod. 

 opravy a údržba inženýrských sítí - stavební práce zajišťující opravy a údržbu inženýrských 
sítí ve správě železniční infrastruktury, 

 zajištění oprav majetku po škodách a poškozeních (např. odstranění graffiti, demolice, obnova 
zeleně, obnova bezpečnostních prvků a zasklení, odstraňování havarijních stavů a následků 
živelních pohrom aj.), 

 

Výkony provedených oprav a údržby nezbytných pro zajištění provozuschopnosti zařízení služeb 
vykáže příjemce podle skutečně vynaložených, uznatelných a SFDI odsouhlasených nákladů v sestavě 
analytických účtů v souladu s platnými právními předpisy. 

Uznatelné náklady mohou tvořit tyto položky: 
a) náklady na výkonovou spotřebu, kterou tvoří spotřeba materiálu, energií a služeb provedených 

oprav a údržby zařízení služeb;  

                                                                                                                                                                     
2 Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se 
přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
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b) mzdové a ostatní osobní3 náklady zaměstnanců zajišťujících údržbu a opravy zařízení služeb; 
c) pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti zjišťované ze mzdových nákladů dle písm. b); 
d) alikvotní část účetních odpisů strojů a zařízení nezbytně nutných při výkonech prováděných pro 

zabezpečení oprav a údržby zařízení služeb, pokud tyto stroje a zařízení nebyly financovány ze 
SFDI; 

e) další uznatelné vnitropodnikové náklady související se zabezpečením výkonu oprav a údržby 
zařízení služeb. 

 

Přeúčtování výkonů při údržbě a opravách zařízení služeb zajišťovaných třetí osobou se provede dle 
skutečně provedených výkonů, oceněných podle individuálně sjednaných cen a příjemce je dokladuje 
fakturovanými částkami bez DPH. 

Příjemce musí zajistit, aby vzniklé náklady oprav a údržby nezbytných pro zajištění provozuschopnosti 
zařízení služeb byly evidovány tak, aby bylo možné čerpané prostředky jednoznačně přiřadit ke 
konkrétním místům provedených oprav a údržby. Evidenci musí příjemce vést v takové míře 
podrobnosti, aby k jednotlivým pracím provedených oprav a údržby doložil podrobné členění nákladů. 

 
 

C.  Provozování celostátních a regionálních drah a zařízení služeb  

C.1 Předmět financování 

 

Předmět financování – odpovídá vymezení, jak je uvedeno v části A) ve vztahu k celostátním a 
regionálním drahám a v části B) ve vztahu k zařízení služeb. 

Provozování dráhy - činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava. 
Rozsah těchto činností je specifikován v § 3, § 10, § 13 a §14 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se 
vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů. 

Zabezpečení dráhy - k zabezpečení dráhy slouží stanovení způsobu a podmínek pro označování 
zařízení dráhy, návěstění, stanovení podmínek viditelnosti návěstidel a podmínky pro určení zábrzdné 
vzdálenosti. 

Obsluha dráhy  - k zajištění provozování dráhy slouží pravidla, jimiž se stanoví způsob a podmínky 
obsluhy dráhy prostřednictvím dopraven a stanovišť a pro obsluhu výhybek a zabezpečovacího 
zařízení. 

Organizování dopravy - k zajištění organizování drážní dopravy slouží stanovení způsobu a podmínek 
pro řízení drážní dopravy, zjednodušené řízení drážní dopravy, sledování drážního vozidla, sledování 
dopravní propustnosti dráhy a operativní řízení drážní dopravy. 

Provozování zařízení služeb – činnosti k zajištění běžného užívání budov osobních nádraží a 
zastávek cestujícími a dopravci a poskytování služeb dopravcům bezprostředně souvisejících s 
použitím dráhy a provozem drážního vozidla. 

 

C.2. Činností provozování celostátních nebo regionálních drah a zařízení služeb, na jejichž úhradu 
nákladů mohou být použity neinvestiční finanční prostředky poskytované SFDI pro  

 
                                                
3 Z ostatních nákladů zaměstnanců zajišťujících opravy a údržbu zařízení služeb jsou vyloučeny náklady na komplexní 
ozdravné pobyty, náborové příspěvky, náklady související s prolongací, tj. zaměstnanecké jízdní výhody, případně další 
náklady, které  přímo nesouvisí s provedením  konkrétních výkonů oprav a údržby zařízení služeb. 
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C.2.1 provozování celostátní nebo regionální  dráhy: 

 zabezpečení činností spojených s organizováním a řízením drážní dopravy na železniční dopravní 
cestě v souladu s § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

 zpracování provozních řádů,  

 zpracování požadovaných statistik a evidencí,  

 zajištění činnosti provozní kontroly,  

 po odborné stránce řízení a organizování dopravních zkoušek, školení a kurzů výpravčích,  

 spolupráce na přípravě předpisů souvisejících s organizováním nebo řízením dopravy,  

 spolupráce při plnění úkolů vyplývajících ze zařazení do systému bezpečnosti provozování dráhy 
a systému bezpečnosti provozování drážní dopravy a při přípravě žádosti o vydání Osvědčení o 
bezpečnosti provozovatele dráhy,  

 činnosti vedoucí k zajištění ochrany majetku a osob (např. ostraha objektů, pojištění majetku a 
odpovědnosti z držby nemovitých věcí, instalace bezpečnostních prvků aj.), 

 zpracování Rozkazů o výluce na dráhách celostátních nebo regionálních ve vlastnictví státu, 
s nimiž hospodaří příjemce, 

 projednávání a součinnost při realizaci opatření v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky a 
technologií používaných v rámci řízení drážní dopravy, 

 zpracování staniční a traťové technologie a technologických postupů, technologie seřaďovacích 
stanic, podkladů pro Tabulky traťových poměrů a technologické postupy činností pro externí 
subjekty,  

 zpracování základní dopravní dokumentace, zabezpečení činností spojených s posuzováním 
podkladů ke studiím a projektové dokumentaci staveb s ohledem na bezpečnost a plynulost 
dopravy, 

 zajištění obsluhy speciálních zařízení a služeb jako jsou předtápěcí stojany, služby spojené 
s prodejem jízdních dokladů, informace pro cestující, kolejové váhy, obrysnice, prohlížecí jámy 
apod., 

 zpracování výkonů provozních obvodů,  

 příprava racionalizačních akcí. 

 

C.2.1. provozování zařízení služeb: 

 činnosti vedoucí k zajištění běžného užívání budov osobních nádraží a zastávek cestujícími (např. 
otevírání a uzavírání čekáren, úklidové práce čekáren, venkovních prostor, výtahů, eskalátorů, 
podchodů, přístřešků, nástupišť, WC, mytí skel, výmalba, informační tabule, odstraňování sněhu a 
zajištění zimního posypu aj.), 

 zajištění přívodu vody, plynu, tepla nebo elektrické energie, odvoz odpadů, 

 zabezpečení činností spojených se zpracováním a evidencí zákonné a odborné dokumentace 
(týkající se vlastnictví nemovitostí, provádění revizí, kontrol a zkoušek), dále spojených s 
posuzováním podkladů ke studiím, projektové dokumentaci staveb, památkové ochraně, 
stavebnímu ohlášení či povolení, hydrologickým a dendrologickým pracím (např. geometrické 
plány, geodetická zaměření aj),  

 obslužné činnosti jako např. zajištění BOZP příslušných pracovníků, odborných školení, 
znaleckých posudků, pasportizace svěřeného majetku aj.  
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 zajištění služeb pro cestující (prostory úschoven, hygienická zařízení, orientační piktogramy, 
čekárny….) a zaměstnance jednotlivých dopravců (šatny, soc. zázemí…) 

 řízení a kontrola dodržování podmínek a povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon) a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, vše v platném 
znění, při výrobě, rozvodu a dodávkách tepla pro vlastní spotřebu i pro externí odběratele, a to v 
oblasti správy a údržby svěřeného majetku. 

 

Náklady související s provozováním celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb vykáže 
příjemce podle skutečně vynaložených, uznatelných a SFDI odsouhlasených nákladů v sestavě 
analytických účtů v souladu s platnými právními předpisy. 

Přeúčtování výkonů při provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb 
zajišťovaných třetí osobou se provede dle skutečně provedených výkonů, oceněných podle 
individuálně sjednaných cen a příjemce je dokladuje fakturovanými částkami bez DPH. 

Příjemce musí zajistit, aby vzniklé náklady provozování celostátních nebo regionálních drah nebo 
zařízení služeb byly evidovány tak, aby bylo možné čerpané prostředky jednoznačně přiřadit ke 
konkrétním činnostem prováděným při provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení 
služeb. 


