

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Suchdol nad Odrou** při odstraňování sněhu a ledu z výhybek, nástupišť a přístupových cest. Dle přílohy č. 2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

d) Kontaktní osoba Objednatele:



e) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

182 724,50 Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 1. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 1. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2, sloupec č. 13

g) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. 10,11

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Č.j. 29354/2021-SŽ-OR OVA-ST

Datum: 17. 12. 2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2276915

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b9b1c725-a7ba-45cb-b670-5de28631997a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.01.2022 09:44:06



bd35f5c1-37d7-466b-b5e8-1c90893e4db4