

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava kanalizační šachty v ulici Palackého</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava kanalizace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Hulín	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	20.12.2021	Konec výstavby:	31.12.2021
JKSO:		Zpracoval:	
		Položek:	20
		Datum:	20.12.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	xxx	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	xxx	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		xxx						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		xxx						
<b>ZRN celkem</b>		xxx	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>	0,00		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b> <b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b> <b>0,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: