
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo č. SMLDEU-43-102/2021

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: 
Zastoupená: PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel
Ve věcech technických: 

 
na straně jedné, dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel: 2123design s.r.o.
se sídlem: Kubelíkova 759, 503 46 Třebechovice pod Orebem
IČO: 27499219
DIC: CZ27499219
do obchodního rejstříku zapsána: 5. 8. 2006
bankovní spojení: 
zástupce ve věcech technických a smluvních: Mgr. David Škodný, jednatel

na straně druhé, dále jen „zhotovitel" dále jen „smluvní strany"

1. Předmět plnění a místo plnění

1.1. Předmětem smlouvy je tvorba sady sedmi kompletních ilustrací stratigrafických včetně 
popisků dodaných objednatelem plakátů dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli také trvalou 
a nevýhradní licenci k rozmnožení díla. Tato licence zahrnuje oprávnění nabyvatele licence 
k pořízení rozmnoženin autorského díla přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, v celku nebo 
zčásti, v elektronické formě a ve formě tiskových rozmnoženin. Autor poskytuje licencí nabyvateli 
právo k libovolnému užití autorského díla po celou dobu trvání zákonné ochrany autorského díla, 
bez teritoriálního omezení. Před samotným prvním vydáním díla nabyvatel licence poskytne 
autorovi lhůtu v délce 5 dnů k provedeni drobných tvůrčích změn jeho díla, které nevyvolají na 
straně objednatele potřebu vynaložení nepřiměřených nákladů a jimiž se nezmění povaha díla (tzv. 
autorská korektura).

1.2. Zakázka je hrazena z dotačního projektu SFŽP „Krkonoše vnitřní a vnější", ev. č. 
1200500027.

1.3. Objednatel ihned po podpisu smlouvy dohodne se zhotovitelem předávání podkladů a způsob 
plnění zakázky. Zhotovitel je povinen při realizaci zakázky průběžně spolupracovat a konzultovat 
se zadavatelem i autorem rukopisu plakátů. Kontaktní osoba objednatele je  

. Zhotovitel je povinen se při plnění předmětu díly řídit 
grafickým manuálem objednatele včetně povinné publicity.

Termín dodání požadovaného množství včetně jeho vyfakturování končí nejpozdéji do 30. 7. 
2022, přičemž nejpozději k 31.3.2022 a 31.5.2022 proběhnou koordinační schůzky. Zhotovitel 
se zavazuje dodat dílo elektronicky v tiskovém formátu PDF do uvedeného termínu na e- 
mailovou adresu kontaktní osoby objednatele nebo jiným předem dohodnutým způsobem. O 
předání díla bude sepsán předávací protokol.

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

2. Cena a platby
2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět specifikovaný v odst. 1.1 dodaný v 
požadovaném množství:

bez DPH DPH s DPH

cena celkem 410 000,- Kč 86100 Kč 496 100,- Kč

2.2. Tato celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na dodání požadovaného díla.

2.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat v průběhu plnění vždy po skutečně provedené činnosti 
na základě předávacího protokolu, který bude odsouhlasen a podepsán oběma zástupci smluvních 
stran. Faktura bude mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, 
název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo Smlouvy o dílo a fakturovanou částku. 
Dále musí obsahovat název projektu „Krkonoše vnitřní a vnější", ev. č. 1200500027.

2.4. V případě potřeby bude fakturace probíhat elektronickou cestou.

2.5. Faktura vystavená zhotovitelem bude splatná do 20 dnů po jejím obdržení objednatelem. 
Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné 
náležitosti či údaje.

3. Smluvní pokuty

4. Povinnosti smluvních stran

4.1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s veškerou odbornou péčí, dodržovat pokyny 
a respektovat zájmy objednatele a plně zohlednit účel, pro který je tato smlouva uzavírána.

4.2. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání této smlouvy kontrolovat kvalitu plnění a v případě, 
pokud zjistí nedostatky, je povinen je neprodleně sdělit zhotoviteli, který zajistí do 48 hodin 
nápravu. V případě opakovaného zjištění závažných nedostatků v předmětu plnění je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.3. Pokud zhotovitel zjistí nedostatky způsobené objednatelem, které zhotoviteli znemožňují plnit 
předmět plnění ve stanovené kvalitě nebo lhůtě, je povinen neprodlené o této skutečnosti 
informovat objednatele, který je povinen učinit neodkladná opatření ke sjednání nápravy.

4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že je, včetně všech svých subdodavatelů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
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4.5. Zhotovitel souhlasí a bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech změn a dodatků bude 
zveřejněna na profilu zadavatele a na portálu registru smluv.

4.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě nedodržení termínu plnění nebo 
kvality plnění ze strany zhotovitele. Odstoupení je účinné ke dni doručení odstoupení 
zhotoviteli.

4.7. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto smlouvu dohodou nebo výpovědi bez udání důvodu 
s výpovědní dobou 14 dní ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4.8. Smlouva může být rovněž zrušena, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými 
neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené ve smlouvě nebo takové, které nevyplývají z řádně 
uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené příjemci, 
jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež má všechny 
příznaky toho, že je společností fiktivní.

5.1. Zhotovitel umožní zadavateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci 
projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě 
nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiál k účtům, účetním dokladům 
a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou 
uskutečnit do 10-ti let po uskutečnění závěrečné platby.

5.2. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly 
a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných 
pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních 
prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

6.1 .Tato smlouva je vydaná ve čtyřech originálech, smluvní strany obdrží vždy dva stejnopisy.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.

6.3. Tato smlouva se mění pouze po dohodě obou stran písemně a to formou číslovaných dodatků 
k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.

6.4. Tato smlouva byla uzavřena na základě souhlasu obou smluvních stran s obsahem všech 
smluvních článků.

Příloha: Technická specifikace

5. Kontroly a audity

6. Závěrečná ustanovení

V.(f?.: .... dne 1 0. 12. 2021

PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel 
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c. 01

Za správnos



Příloha č. 1 SMLDEU-43-102/2021 - technická specifikace

Sada stratigrafických plakátů Krkonoš

Projekt: Krkonoše vnitřní a vnější (č. 1200 5000 27)

Koncepce: letecký pohled na region Krkonoše v různých geologických obdobích, popisky 
typických fenoménů, jednoduchý komentář, časová osa; na plakáty bude 
tematicky navazovat i brožura.

Určeno: druhý stupeň základních škol; krkonošské boudy, hotely atd.

Technická specifikace: 1 sada = 7 plakátů AI horizontal, barva 4/0, 350 gr.

Hlavní sdělení celé sady Stratigrafických plakátů

Nejvýznamnější fenomény živé a neživé přírody Krkonoš, díky kterým jsou Krkonoše pohořím 
výjimečným, jsou výsledkem souhry mnoha různých činitelů.

Chladné, vlhké a větrné podnebí Krkonoš je dané geografickou polohou pohoří, nadmořskou výškou 
hřebene, převládajícím směrem větru a geologickou stavbou, která ovlivňuje i jejich 
geomorfologickou podobu.

Kontaktní dvůr mezi žulovým plutonem a ostatními horninami v Krkonoších má stejnou orientaci jako 
převládající větry. Jeho poloha upravila směr největších vodních toku do osy sz/jv a jejich údolí 
způsobují Venturiho efekt, který se podílí na existenci tundry na hřebenech.

Poloha a nadmořská výška Krkonoš v posledních 2 milionech let umožnila vznik místních ledovců, 
které modelovaly celé pohoří do podoby jedinečné v České republice, což je jedním z důvodů založení 
KRNAP.

Témata jednotlivých plakátů

1. - Současný stav Krkonoš (na tomto prvním plakátě budou popsány (nikoliv vysvětleny!) 
hlavní fenomény živé i neživé přírody Krkonoš, které z nich činí výjimečné pohoří a k nimž 
směřuje hlavní sdělení sady plakátů (např.: rovina v horních partiích hor, kary, lavinové 
dráhy, botanické zahrádky, ostružiník moruška, všivec krkonošský, kulík hnědý a další relikty 
či endemity). Oslím můstkem k dalšímu plakátu bude otázka, kde se všechny tyhle 
zajímavosti v Krkonoších vzaly, proč nejsou v okolních horách - a odpověď: že se to postupně 
dozvíme z ostatních plakátů.

2. - Kambro-ordovický rifting (časový úsek Kambrium - Devon) docházelo k rozpadu severního 
okraje Gondwany na menší bloky - ztenčovala se zemská kůra až do fáze oceánského riftu,
v němž došlo k vytvoření oceánské kůry. Zároveň došlo k intruzi magmatických těles granitů 
(z nich později přeměnou vznikly krkonošské ortoruly). Do oceánské pánve sedimentovaly 
erodované okraje kontinentů a probíhala i biogenní karbonátová sedimentace. Tyto usazené 
horniny byly základem, z něhož se později během variské orogeneze vytvořily 
metamorfované horniny Velkoúpské a Ponikelské skupiny (zelené břidlice, svory, fylity 
a krystalické vápence). Hlavní obrázek přes současný stav by měl zobrazovat situaci na konci 
devonu, kdy se extenze zastavila.
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Příloha č. 1 SMLDEU-43-102/2021 - technická specifikace

3. - Uzavírání riftu, subdukce - Variské vrásnění - vznik Protokrkonoš (časový úsek Karbon - 
Perm) přeměna mořských sedimentů magmatických a vulkanických hornin na současné 
metamorfované horniny a intruze krkonošsko-jizerského žulového plutonu. Hlavní obrázek 
přes současný stav by měl zobrazovat vyvrásněné pohoří na konci Karbonu a vznikající pánve.

4. - Eroze Variského horstva a sedimentace v jezerních pánvích (časový úsek Karbon - Trias) 
Ukončení vrásnění následná opětovná extenze - vznik mezihorských pánví (podkrkonošská 
a vnitrosudetská) do nichž sedimentovaly erodované horniny Protokrkonoš. Sedimentace 
probíhala až do Triasu, po přerušení následně ještě v období křídy (Cenoman- Turon). Hlavní 
obrázek přes současný stav by měl představovat konečné stadium eroze - parovinu.

5. - Vyzdvižení bloku současných Krkonoš podél hlubinných zlomů (časový úsek Paleogén - 
Neogén). Důvodem byly tlaky od jihu a jihovýchodu související s probíhajícím Alpínským 
vrásněním. Následovalo oživení erozní činnosti řek a vytvoření současné říční sítě. Tady by se 
někde měl objevit vliv kontaktního dvora na tok

6. - Vrchol pleistocénu Hlavní obrázek přes současný stav by měl představovat vrcholné 
zalednění ovšem s poznámkou, že se ledové doby střídaly s dobami meziledovými. Tady je 
potřeba především graficky vyjádřit připutování severských druhů rostlin a živočichů a druhů 
z alpské oblasti v předpolí ledovců. Vznik tvarů souvisejících s činností ledovců (karling 
Sněžky, kary, morény, ledovcová jezera, kryoplanační terasy, polygonální půdy, případně 
rašeliniště.

7. - Současné tvary

Tady by měly být zopakovány všechny fenomény/poklady/zajímavosti z prvního plakátu, ale 
s vysvětlením a případným odkazem na příslušné informace na předchozích plakátech, které 
se k danému fenoménu vztahují.

Obecné rozvržení plakátu:

1. Uprostřed hlavní obrázek (prolnutí současného stavu se stavem v příslušném geologickém 
období) - to neplatí pro 1 a 7, kde bude jen recent

2. Ve spodní části časová osa, kde bude zvýrazněn úsek odpovídající situaci na obrázku. 
Přemýšlím, zda počátek osy umístit do momentu vzniku Země, nebo udělat osy dvě a spodní 
mít jako 4,6 mid. - recent a na ní zvýrazněno období Kambrium - recent (celá epocha vývoje 
Krkonoš) a nad ní druhá osa (podrobnější) Kambrium - recent na které se budou vždy 
zvýrazňovat příslušné úseky.

3. Vlevo nebo vpravo svisle případné menší doplňující (vysvětlující) obrázky viz předchozí text.

4. Do prostoru různě umisťovat bubliny s textem vztahujícím se k jednotlivým částem hlavního 
obrázku

5. Malá mapka světa (např. vpravo dole vedle osy/os) s vyznačeným tvarem a pozicí kontinentů 
v daném geologickém období.
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