

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-273/2021

Stavba: Prostějov hl.n. VB - úklid a dezinfekce prostor nad vestibulem

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-273/2021

Stavba: Prostějov hl.n. VB - úklid a dezinfekce prostor nad vestibulem

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
---------------------------	--	-------------	-------------

2- 273/2021	Prostějov hl.n. VB	0,00	0,00
----------------	--------------------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. VB - úklid a dezinfekce prostor nad vestibulem

Objekt:

2-273/2021 - Prostějov hl.n. VB

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. VB - úklid a dezinfekce prostor nad vestibulem

Objekt:

2-273/2021 - Prostějov hl.n. VB

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. VB - úklid a dezinfekce prostor nad vestibulem

Objekt:

2-273/2021 - Prostějov hl.n. VB

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	872,000		0,00
2	K	952903001	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy	m2	872,000		0,00
3	K	952903003	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu ze schodiště	m2	34,000		0,00
4	K	952903006	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů	m2	44,000		0,00
5	K	952903008	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst	m2	40,000		0,00
6	K	R952905231	Dezinfekce půdních prostor po likvidaci ptactva a trusu dvojnásobná	m2	872,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

7	K	997006003	Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou)	t	0,369		0,00
8	K	997013012	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	0,820		0,00

VV likvidace trusu

VV 0,82

0,820

VV Součet

0,820

9	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,369		0,00
10	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	11,000		0,00
11	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	22,000		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,532		0,00
13	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,532		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

14	K	059002000	Index dle RS	...			0,00
----	---	-----------	--------------	-----	--	--	------

D VRN6 Územní vlivy 0,00

15	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	...	1,000		0,00
16	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru		1,000		0,00
17	K	064103000	Práce ve škodlivém prostředí	...	1,000		0,00
18	K	064203000	Práce se škodlivými materiály	...	1,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2278975

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1cb8455c-ccb0-4eef-875d-31805feed481

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.01.2022 09:34:01



2f8ce651-e249-4a97-8432-26c67e1a15c5