

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-244/2021

Stavba: CN 2-244_2021 SF - Kostelec na Hané - úpravy zpevněných ploch

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-244/2021

Stavba: CN 2-244_2021 SF - Kostelec na Hané - úpravy zpevněných ploch

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
---------------------------	--	-------------	-------------

2- 244_2021	Kostelec na Hané	0,00	0,00
----------------	------------------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CN 2-244_2021 SF - Kostelec na Hané - úpravy zpevněných ploch

Objekt:

2-244_2021 - Kostelec na Hané

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CN 2-244_2021 SF - Kostelec na Hané - úpravy zpevněných ploch

Objekt:

2-244_2021 - Kostelec na Hané

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CN 2-244_2021 SF - Kostelec na Hané - úpravy zpevněných ploch

Objekt:

2-244_2021 - Kostelec na Hané

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	67,000		0,00	
	PP		Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně					
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10,000		0,00	
	PP		Vytrhání obrub chodníkových ležatých					
3	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,300		0,00	
	PP		Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně					
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,800		0,00	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně					
5	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	2,900		0,00	
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně					
6	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	5,800		0,00	
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 4/8					
7	K	181006112	Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	87,200		0,00	
	PP		Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5					
8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,800		0,00	
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
9	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,081		0,00	
	PP		Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25					
10	K	430361321	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 11 375	t	0,001		0,00	
	PP		Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 11 375					
11	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,500		0,00	
	PP		Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m					
12	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,500		0,00	
	PP		Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m					
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
13	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 50 mm	m2	67,000		0,00	
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 50 mm					
14	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	67,000		0,00	
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2					
15	M	59246115	dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní	m2	30,000		0,00	
	PP		dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
16	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,120		0,00	
	PP		Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
17	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,120		0,00	
	PP		Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,120		0,00	
	PP		Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2					
19	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,600		0,00	
	PP		Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
20	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000		0,00	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
21	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	25,000		0,00	
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm					
22	K	963023612	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m	1,200		0,00	
	PP		Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně					
D 997			Přesun sutě				0,00	
23	K	997221121	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m	t	3,800		0,00	
	PP		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m					
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,800		0,00	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,000		0,00	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
26	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,800		0,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
27	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,800		0,00	
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
D 998			Přesun hmot					
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	13,200			
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
30	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 02
	PP		Zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000					
D VRN5			Finanční náklady					
29	K	059002000	Index dle RS	...				
	PP		Index dle RS					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2278959

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 736725cc-9aaa-4aac-a0cc-3bab279653c6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.01.2022 09:25:03



fe95987a-28ed-4ff3-8ca3-7a620a7a008f