

Zajištění běžné údržby v Plzeňském kraji - soupis prací - 26

Okres: PM+PS

Kontaktní osoba:

Č. pol.	kód Helios	Nový kód	název položky	m.j.	počet TJ	jednotková cena	cena celkem	č. sil.	stan. od	stan. do	místo	termín	poznámka
6s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	t								31.01.2022	ze vpustí
8s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	t								31.01.2022	
16s	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	ks							x Hornobfízská	31.01.2022	číslo silnice
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks							před odpočívkou 4 Sudy směr Plzeň	31.01.2022	směrák Plzeň 32 km
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks							celý kraj (bez 4 pruhů)	31.01.2022	viz. pasport
40s	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení	ks							celé trasy	31.01.2022	
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	ks							celý kraj (bez 4 pruhů)	31.01.2022	viz. pasport
45s	4521	91228.1	Směrové sloupky silniční - zřízení	ks							celé trasy	31.01.2022	
62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně	hod							Plzeň Studentská	31.01.2022	úklid odpadků SDP 1977 m
62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně	hod							Plzeň Sukova	31.01.2022	úklid odpadků SDP 831 m
62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně	hod							x Záluží - x Diana	31.01.2022	úklid příkopů 2x 1868 m
62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně	hod							odpočívky v Plzeňském kraji - úklid 4x měsíčně (každou středu)	31.01.2022	viz. pasport
64s	5231	12931	Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m ³ /m	m							Kralovice	31.01.2022	silně zanešené rygolnice z prosince
77s	5822	89910	Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění	ks							Klatovský přivaděč, Lidická	31.01.2022	
81s	5911	91781R.1	Silniční obruby - oprava	m							Plaská	31.01.2022	další SDP
92s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	ks							celá trasa	31.01.2022	popadané stromy a větve
95s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm	ks							Losiná - 4 pruh	31.01.2022	poslední 3 ořešáky ve směru na Plzeň
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře	m2							Kralovice	31.01.2022	roští nad rigolnicemi
98s	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	m2							Kralovice	31.01.2022	tráva nad rigolnicemi

Okres: DO+TC

Kontaktní osoba:

20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks							Smolovský rybník	31.1.2022	IP 5: 50
24s	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	ks							Planá	31.1.2022	P2
30s	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	m2							před Planou-x II/230	31.1.2022	výrobní výkres odsouhlasit na: michal.caudr@rsd.cz
40s	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení	ks							celé trasy	31.1.2022	

Č. pol.	kód Helios	Nový kód	název položky	m.j.	počet TJ	jednotková cena	cena celkem	č. sil.	stan. od	stan. do	místo	termín	poznámka
45s	4521	91228.1	Směrové sloupky silniční - zřízení	ks							celé trasy	31.1.2022	57 již vyměněno, 207 zbývá
94s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm	ks							za Březí	31.1.2022	jabloň
94s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm	ks							Planá, AZ Luční	31.1.2022	suché stromy, foto
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře	m2							Babylon, před Folmavou	31.1.2022	polomy

Okres: PJ

Kontaktní osoba:

16s	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	ks							u X s I-19	31.01.2022	
17s	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	ks							u X na Chlum	31.12.2021	
18s	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	ks							u X na Chlum	31.12.2021	
37s	4264		Oplocení - pletivo výměna	m2							Vysoká	31.12.2021	padlý strom
60s	5131	56960	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení	m2							Borovno	31.12.2021	
92s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů ve výškách	ks							Chocenice	31.01.2022	z listopadu - vzoreček
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře	m2							oblouk u Spál.Poříčí	31.01.2022	

Okres: KT

Kontaktní osoba:

6s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	t							Před Švihovem pod svodidly	31.01.2022	
14s	3131	914912.1	SDZ - narovnání stojanu	ks							Před odbočkou na Víteň (pod Čachrovem) proti směru stan.	31.01.2022	vyrovnat do svislé polohy SDZ IS 3 (směrák Víteň) foto 1
24s	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	ks							Zavlekov - ostrůvek pro přecházení	31.01.2022	vytržený maják nahradit novou SDZ šipka C4 zmenšená (bez vodící tabule Z3) foto 2
24s	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	ks							ostrůvek Horažďovice	31.01.2022	obnovit zničenou SDZ - šipka C4 foto 3
60s	5131	56960	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení	m2							Kokšín - intravilán	31.01.2022	dosyp projeté krajnice
62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívka a asf. zálivů od odpadků ručně	hod							celý okres Klatovy - velké odpadky	31.01.2022	
74s	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	ks							Bukovák - sběrné šachty pod rygolnicemi	31.01.2022	
92s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	ks							Soustov - Mochtín	31.01.2022	
92s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	ks							Klatovy - Čachrov;	31.01.2022	
92s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	ks							Mochtín - Bukovák (včetně)	31.01.2022	polámané větve

Č. pol.	kód Helios	Nový kód	název položky	m.j.	počet TJ	jednotková cena	cena celkem	č. sil.	stan. od	stan. do	místo	termín	poznámka
94s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm	ks				22	42,973	48,379	Mochtín - Bukovák (včetně)	31.01.2022	polámané a nakloněné stromy nad vozovkou
95s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm	ks				22	64,354		Malý Bor	31.01.2022	solitérní lípa v zatáčce foto 4
95s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm	ks				27	187,137		Hořákov	31.01.2022	javor horský foto 5
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře	m2				22	42,973	43,208	Nový Čestín	31.01.2022	nálety zvenčí podél zámecké zdi

Pro uplatnění skládkovného jsou určeny pouze položky č. 6s, 7s, 8s a 9s. U ostatních položek není skládkovné součástí kalkulace.

cena celkem bez DPH	1 412 008,30
DPH 21%	296 521,74
cena celkem včetně DPH	1 708 530,04

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.05
13:02:16 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 05.01.2022 11:18:41 +01:00

Digitálně podepsal
Datum: 2022.01.05
13:04:47 +01'00'