



Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Provozně - technický úsek, Oddělení VZT - NN



Objednávka zboží a služeb č. P/4060245/21 ZČ

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Dodací adresa:

Dodavatel IČO: 49827201, DIČ: CZ49827201

SOREX s.r.o.

U Hřiště 456
26724 Hostomice

NSAS: 0120/05 Odbor technický - Oddělení
Hrazeno z: P - Provozní prostředky
NIPEZ: 45331000-6

Datum vystavení: 13.10.2021

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak:

Tender číslo:

Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 kpl	482 048,00	583 278,08	482 048,00	21	583 278,08

doplnění VZT zařízení (centrální UPS - 3sut) na základě nabídky podané v rámci VZMR - ID zakázky: VZ0124139.
Technické řešení provedení instalace a VZMR je uvedeno v příloze.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 583 278,08

Pokud by celková cena výše uvedená měla být překročena o více než 10%, je dodavatel povinen odběratele na to písemně upozornit a oznámit novou výši ceny, jinak nemá dodavatel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Odběratel si pro tento případ vyhrazuje právo na odstoupení po oznámení výše uvedené ceny dodavatelem.

Na faktuře, prosím uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky, číslo a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech.

Děkujeme.

Platební podmínky - splatnost faktury: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo P/4060245/21, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

26.10.2021
Akceptováno:

Bankovní spojení:

strana: 1 / 1

Akce: Fakultní nemocnice v Motole Budova č.1
Centrální UPS - řešení po požáru – dodatek PD

Stupeň: DPS

Datum: 08/2021

Část: VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětem tohoto dodatku projektu je doplnění výkazu materiálu o položky zjištěné při detailním zmapování před zahájením realizace pro prostory Centrální UPS v objektu Modrého pavilonu v areálu FN Motol.

Rekapitulace úprav:

- Repase stávající cirkulační chladicí jednotky (výrazně více poškozena požárem než bylo uvažováno při zpracování PD); výměna motoru a ventilátoru, filtrů, chladiče
- Oprava stávajících rozvodů chladu pro cirkulační VZT jednotky vč. tepelných izolací
- Demontáž a výměna prvků měření a regulace poškozených požárem
- Do stávajícího rozvaděče MaR bude doplněna rozšiřující karta(16 BI). Po prostoru strojovny budou umístěna 4ks kouřových čidel včetně kabeláže a tras poškozených požárem. Úprava rozvaděče bude včetně SW a integrace do stávajícího velína

V Praze, srpen 2021

Vypracoval :