

Název úkolu: „Malečov, Němčí – hydrogeologický průzkum“

Č. v ev. zhotovitele:

Č. v ev. Objednatel: 2021-01040

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689 – Teplice

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
tel.: [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zapsané u Krajského soudu Ústí n. L.,
oddíl B, vložka č. 465

1.2. Zhotovitel: VODNÍ ZDROJE, a. s.

Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Zastoupený: [REDACTED] předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou
představenstva

[REDACTED], členem představenstva

Zmocněnec pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: 3631170237/0100
IČ: 45274428 DIČ: CZ45274428

VODNÍ ZDROJE, a. s. zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569

2. Předmět díla

Realizace podrobného hydrogeologického průzkumu v prostoru pozemku p. č. 108, k.ú. Němčí u Malečova ve vlastnictví společnosti MILIDIA Invest a. s.

Předmětem díla je soubor služeb povahy „administrativních a geologických prací a činnosti prováděné hornickým způsobem“ ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. v platném znění, které budou provedeny na podkladě schváleného projektu geologických a báňských prací.

Cílem prací je komplexní geologický průzkum zdrojů podzemních vod, ověřování jejich využitelných zásob a zpracování geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu – dílčí hodnocení a závěrečné zprávy, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k zásahu do pozemku a odběru podzemní vody.

Součástí dodávky je vybudování hydrogeologického průzkumného vrtu do hloubky až 80 m s tím, že skutečná hloubka a vstrojení vrtu může být na přání objednatele upravena. Veškeré návrhy odchylek od projektu geologických prací předkládá zhotovitel. Případné návrhy odchylek od projektu musí být předem učiněny po vzájemné dohodě zápisem.

Součástí díla je soubor odborných projekčních prací, vyjádření a administrativních kroků za účelem zajištění provádění geologických prací a činností prováděných hornickým způsobem, a dále vydání vodoprávních, či jiných souhlasů a povolení hydrogeologického průzkumu v souladu s platnou legislativou.

Formální a obsahová stránka díla a způsob jeho provádění musí kromě platné legislativy odpovídat přílohám č. 1, 2 a 3 této smlouvy o dílo, které tvoří její nedílnou součásti.

3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje:

- **postupovat při plnění předmětu smlouvy dle zadání objednatele a provést práce a výkony v odpovídající kvalitě v termínu nejpozději do: [redacted] 2022**
- v dílčím termínu připravit projekt geologických prací a administrativně vyřídit legalizaci zásahu do pozemku dle platné legislativy do: [redacted] 2022
- průběžně informovat objednatele o průběhu prací s ohledem na aktuální vývoj situace při plnění předmětu díla dle této smlouvy.

3.2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění smluvních prací, zejména umožnit měření provozních hladin a průtoků v jímacích objektech a provozní manipulaci při plnění předmětu díla a nahlížet do archivních dokumentů vedených v archivu hydrogeologa objednatele.

4. Zvláštní ujednání

- 4.1 Změny rozsahu prací, pokud vyplynou z nově zjištěných skutečností v jejich průběhu, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou, případně řešeny dodatkem této smlouvy. Pro věcné změny a doplňky platí ustanovení § 2614 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout schválení určitých subdodavatelů. Seznam dohodnutých a schválených subdodavatelů, rozsah jejich činnosti a pověření zmocněnců **je obsažen v příloze č. 3 této SoD.**

5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady

- 5.1. Cena předmětu plnění této smlouvy byla určena rozpočtem (nabídkou) v maximální celkové výši: [redacted] Kč (slovy [redacted] korunou české).
- 5.2. V ceně není obsaženo DPH. Bude fakturováno v platné výši v době fakturace.
- 5.3. Fakturováno bude dle skutečného rozsahu provedených prací, avšak odchylky oproti předpokladům je nutné ze strany zhotovitele písemně projednat před jejich započatím. V opačném případě nebude na tyto změny při fakturaci brán zřetel. Podmínkou pro proplacení fakturace bude kromě soupisu provedených prací předložení 6 ks vyhotovení tištěného projektu průzkumného hydrogeologického vrtu včetně dokladové části projektu, závěrečné zprávy o provedeném hydrogeologickém průzkumu včetně vyjádření osob s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k odběru podzemní vody, dále jejich elektronické verze a souvisejících podkladů ve formátu (word – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí; pdf – ostatní text, avi – video, jpg - fotografie) celkový seznam dokumentace k předání a převzetí díla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy o dílo.

5.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení.

6. Ostatní ujednání

- 6.1.** Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného termínu.
- 6.2.** Dokumentace k předání díla bude doložena všemi výsledky měření, analýz a šetření, které byly v rámci díla pořízeny.
- 6.3.** Předání dokumentace podle přílohy č. 2 této smlouvy je podmínkou převzetí díla v termínu podle č. 3.1 této smlouvy o dílo. Na prodlení s předáním této dokumentace se též vztahují sankce podle článku 7.1 této smlouvy o dílo.
- 6.4.** Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou, jsou podřízeny právní úpravě, obsažené v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.
- 6.5.** Zhotovitel neposkytne výsledky prací dalším zájemcům bez písemného souhlasu objednatele.
- 6.6.** Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo v případě, že nebude v předstihu před definitivním vystrojením díla vyzván k písemnému schválení použitých materiálů. Podkladem pro schválení musí být dodací listy k použitým materiálům a fyzická kontrola.
- 6.7.** Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo v případě, že nebude zhotovitelem vyzván ke schválení a písemnému převzetí dílčích zakrytých částí díla v obvyklé pracovní době (po-pá; 8 - 16 hod.). Ustanovení se týká zejména těchto částí díla: vrt před vystrojením a schválením jeho konečné hloubky, vystrojení vrtu zárubnicemi a schválení rozmístění plných a perforovaných úseků zárubnic, ponechání či odejmutí technického pažení, obsyp vrtu a pískový polštář po utažení obsypu, utěsnění vrtu, úklid pracoviště. Každá z těchto etap bude převzata ve stavebním (vrtném) deníku samostatným zápisem.
- 6.8.** Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo v případě, že nebude zhotovitelem vyzván k písemnému schválení odchylek od projektů geologických a báňských prací.
- 6.9.** Objednatel si vyhrazuje právo svolávat kontrolní dny a schůzky a zhotovitel je povinen se jednání účastnit v datum a čas stanovený objednatelem. Objednatel je povinen o svolání kontrolních dnů (schůzky) emailově informovat zhotovitele nejméně 3 dny před jejich konáním. Kontrolní dny budou vždy stvrzeny zápisem, který připraví objednatel.
- 6.10.** Zahájení terénních prací je podmíněno provedením zápisu o předání pracoviště zhotoviteli, který bude sepsán nejpozději do 7 dnů po ukončení administrativní přípravy předmětu díla ze strany zhotovitele a vydání objednávky ze strany objednatele.
- 6.11.** Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou Smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje Objednatel. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství(čl. 5., odst. 5.1.- Dohoda o ceně a způsob její úhrady). Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

7. Ujednání o majetkových sankcích

- 7.1.** V případě prodlení s plněním v termínech dle bodu 3.1 této smlouvy o dílo se zhotoviteli sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny plnění za každý započatý týden prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje na dílčí a závěrečný termín termínů plnění podle bodu 3. 1 této smlouvy o dílo.
- 7.2.** Pro případ prodlení s peněžitým závazkem se Objednateli sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Ochrana osobních údajů

- 8.1.** Každá ze smluvních stran bude v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany jakožto subjektů údajů, a to pro účely související s uzavíráním a plněním této Smlouvy, ochrany jejich právních nároků a plnění právních povinností.
- 8.2.** Každá ze smluvních stran informuje své zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů druhou smluvní stranou, a to v souladu s informacemi uvedenými na jejich webových stránkách.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1.** Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 9.2.** Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

Dne: 8.12.21 v: Teplicích



Ing. David Votava
generální ředitel společnosti
a člen představenstva

Za zhotovitele:

Dne: 16.12.21 v: Praze



člen představenstva



Název akce:

**Němčí u Malečova – hydrogeologický průzkum
pro ověření výskytu podzemní vody v množství a
jakosti vhodné pro využití k odběru**

Nabídka na provedení podrobného hydrogeologického průzkumu

Zpracoval:

20.10.2021

Praha, říjen 2021

Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451

Cílem TV prohlídky bude na základě optického záznamu ověřit aktuální technický stav výstroje (umístění perforace, povrch zárubnic, kvalita zárubnicových spojů, detailní prohlídka případných míst poškozené zárubnice, případné cizorodé předměty ve vrtu a podobně).

Na závěr budou provedeny testovací práce pro zjištění kvalitativních a kvantitativních parametrů podzemní vody v místě jímání (hydrodynamické zkoušky v délce trvání 7 dní, laboratorní analýzy podzemní vody). Veškeré činnosti budou prováděny podle platných právních předpisů a norem, zejména podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek. Průzkumné hydrogeologické práce bude projektovat, řídit a vyhodnocovat osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie.

Harmonogram provádění díla:

do 14 dnů od závazné objednávky – projekt průzkumných prací

do 6 týdnů od závazné objednávky – vodoprávní souhlas k hloubení průzkumného vrtu, ohlášení

do ■■■. 2022 (v případě dodržení termínů orgánů státní správy a samosprávy) – vyhloubení a vystrojení průzkumného vrtu, karotáž (pozn. vzhledem ke kapacitním možnostem předpokládáme provedení vrtných prací v měsíci dubnu 2022)

do 2 týdnů od dokončení vrtu – provedení hydrodynamických zkoušek

do 4 týdnů od dokončení vrtu – provedení analýz podzemní vody a jejich vyhodnocení

do 6 týdnů od dokončení vrtu – zpracování závěrečné zprávy z hydrogeologického průzkumu

Celková maximální nabídková cena:

■■■■■■■■■■ Kč bez DPH (zpracovatel je plátce DPH)

DPH:

21 %

DPH:

■■■■■■■■■■ Kč


Celková cena včetně DPH:

■■■■■■■■■■ Kč

Detailní rozpočet je součástí přílohové části nabídky.

V Praze, dne 20. října 2021

Zpracoval:



Seznam dokladů (dokumentace) pro předání a převzetí díla (originální verze dokumentů není-li níže uvedeno jinak)

1. Povolení ke geologickým pracím v OPVZ ve smyslu § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. (vodního zákona) ve znění pozdějších předpisů. Pro dílo situované mimo prostor OPVZ souhlas dle § 17 odst. 1 písm. i).
2. Povolení k čerpací zkoušce podle § 8 vodního zákona byla-li předmětem díla čerpací zkouška delší než 14 dnů včetně, nebo pokud čerpané množství překročilo 1 l/s.
3. Stanovisko územně příslušného OBÚ v případě provádění zásahu do pozemku do hloubky více než 30 m (činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
4. Stanovisko místně příslušného správce povodí, případně drobného vodního toku k záměru
5. Stanovisko místně příslušného pracoviště AOPK či správy NP je-li záměr situovaný v zvláště chráněném území ve správě AOPK či NP.
6. Vyjádření místně příslušného krajského úřadu v případě provádění zásahu do pozemku do hloubky více než 30 m (činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
7. Dohoda o přivolení vstupu na cizí pozemek pakliže bylo třeba tuto dohodu v souvislosti se záměrem uzavřít (prováděním geologických prací byl dotčen pozemek, který nevlastní Severočeská vodárenská společnost a. s.).
8. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Severočeskou vodárenskou společností a. s. a majiteli dotčeného pozemku pro zajištění přístupu k předmětu díla a jeho napojení na stávající infrastrukturu, pakliže byl prováděním prací dotčen pozemek, který nevlastní Severočeská vodárenská společnost a. s. a vyjednání smluv bylo součástí díla.
9. Projekt geologických prací podle § 5 vyhlášky č. 369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že provádění zásahu do pozemku do hloubky přes 30 m musí mít projekt náležitosti projektu vrtu podle přílohy č. 1 vyhlášky ČBÚ č. 239/1999 Sb.
10. Závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu podle přílohy č. 3. vyhlášky č. 369/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
11. Doklad o pasportech studní v okolí (dohoda o rozsahu pasportu musí být provedena nejpozději v zápise o předání a převzetí pracoviště) na základě měření vlivu zásahu do pozemku před/v průběhu/po provedení zásahu do pozemku. Tento doklad musí být řešen formou samostatného zápisu, který je stvrzen podpisem vlastníka pozorovaného vodního díla.
12. Dílčí závěrečné zprávy a expertízy o speciálních pracích (Tv prohlídky, karotážní – geofyzikální měření, laboratorní protokoly apod.) pakliže tyto práce byly předmětem smlouvy o dílo.
13. Geodetická dokumentace k dílu pakliže tyto práce byly předmětem smlouvy o dílo.
14. Certifikáty o dodaných materiálech použitých pro vystrojení průzkumného vrtu vč. atestů o nezávadnosti při styku s pitnou vodou.
15. Dodací listy a vážní listy k dodaným materiálům pro zhotovení vrtu a odpadům a odpadním vodám vzniklým v souvislosti s prováděním prací podle smlouvy o dílo.
16. Plná moc pověřeného pracovníka zhotovitele k zastupování pakliže nebylo pověření uvedeno ve smlouvě o dílo.
17. Revize a doklady, dokumentace (technologické a pracovní postupy aj.) pakliže je toto požadováno v souvislosti dle platné legislativy.
18. Kopie vrtného deníku se zápisy o kontrolách pracoviště před zakrytím dílčích částí díla dle smlouvy o dílo.
19. Zápis o předání a převzetí pracoviště.

Seznam hlavních subdodavatelů
ke smlouvě o dílo na
realizaci úkolu „Malečov, Němčí – hydrogeologický průzkum“

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Poddodavatel (obchodní firma)	Sídlo	IČO	Specifikace poddodávky	Pověření zástupci	% plnění předmětu zakázky (dle finančního objemu)
RNDr. Jiří Starý	Jizerská 61, Ústí Nad Labem 40011	86850156	Geologický dozor – řízení a vyhodnocení prací	██████████	8,4
SG Geotechnika a.s.	Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5	41192168	TV a karotážní práce	████████████████████	8,1
Severočeská servisní/Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.	Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550	49099451	Laboratorní práce	██████████	1,3

██████████

