

75808/21/0002	VPIC St.Křečany,rek.Mandavy1_demontáž	39 690 Kč
	VPIC St.Křečany,rek.Mandavy1_montáž	69 471 Kč
75808/21/0003	VPIC St.Křečany,rek.Mandavy2_demontáž	18 414 Kč
	VPIC St.Křečany,rek.Mandavy2_montáž	49 255 Kč
75808/21/0004	VPIC St.Křečany,rek.Mandavy3	108 634 Kč
75808/21/0005	VPIC St.Křečany,reko Mandavy4_vymístění	116 028 Kč
	VPIC St.Křečany, reko Mandavy4_montáž	87 548 Kč
75808/21/0006	VPIC St.Křečany,rek.Mandavy5_demontáž	11 784 Kč
	VPIC St.Křečany,rek.Mandavy5_montáž	49 141 Kč
75808/21/0007	VPIC Dolní Křečany,reko Mandavy	85 096 Kč
	Celkem	635 063 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11
Položková d 2021.11

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy1_demontáž

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.022	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.012	KMMK:	0.000	podnik. HTS	0
km otvorů:	0,000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	26 700,03 Kč
MONTÁŽ	9 763,10 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 710,04 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	516,56 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **39 690 Kč**STAVEBNÍ ČINNOST 39 689,73 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	10.00 m	4 005,30 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	12.00 m	22 513,68 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	15.00 m	181,05 Kč
MONTÁŽ				
955010 S		Demontáž úložné trubky	45.00 m	525,60 Kč
955269 S		Montáž podzemní tratě síťové optické práce spojené s přemístěním trasy SEK	8432.00 JV	8 432,00 Kč
952602 S		Montáž trubky úložné	45.00 m	805,50 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE				
957741 S		Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	2 710,04 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	10.00 ks	380,20 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	24.00 m	92,16 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	10.00 m	44,20 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11

Položková d 2021.11

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy1_montáž

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.022	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.012	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0,000	KMNT:	0,000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0,060	PP HR:	0
		KMOK:	0,000	PP UR:	0
		KMYL:	0,000		
		KMTRK:	0,000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	14 194,93 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	34 274,06 Kč
MONTÁŽ	13 449,82 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 710,04 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	879,84 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	1 962,56 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: **69 471 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 53 276,32 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 16 194,93 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	12 960,15 Kč
957746	Šetření technické rozšířené		1.00 ks	1 234,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		1.00 ks	5 647,08 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		2108.00 JV	2 108,00 Kč
	Koordinace se stavbou			
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		10.00 m	4 005,30 Kč

955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	12.00 m	22 513,68 Kč
MONTÁŽ			
955010 S	Demontáž úložné trubky	45.00 m	525,60 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	8432.00 JV	8 432,00 Kč
Koordínace se stavbou +montáž ocelové trubky u konstrukce mostku			
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks	312,72 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	60.00 m	1 074,00 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	3 105,50 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	2 710,04 Kč
POPLATKY			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	2000.00 JV	2 000,00 Kč
Ocelová trubka			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	6.00 ks	879,84 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	10.00 ks	380,20 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	24.00 m	92,16 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	10.00 m	44,20 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	20.00 m	482,00 Kč
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	20.00 m	482,00 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	20.00 m	482,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: # VP 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11
Položková d 2021.11

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy2_demontáž

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.012	KMP:	0.000	bytových H1	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	4 987,41 Kč
MONTÁŽ	10 206,80 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 710,04 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovan	509,28 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazov	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **18 414 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 18 413,53 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	12.00 m	4 806,36 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	15.00 m	181,05 Kč
MONTÁŽ				
955010 S		Demontáž úložné trubky	60.00 m	700,80 Kč
955269 S		Montáž podzemní tratě síťové optické práce spojené s přemístěním trasy SEK	8432.00 JV	8 432,00 Kč

952602 S	Montáž trubky úložné	60.00 m	1 074,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	2 710,04 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	12.00 ks	456,24 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	12.00 m	53,04 Kč

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy2_montáž
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.015	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.060	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.				
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km	

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	14 194,93 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	13 763,03 Kč
MONTÁŽ	13 625,02 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 710,04 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	879,84 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	2 082,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: **49 255 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	33 060,53 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	16 194,93 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 960,15 Kč
957746		Šetření technické rozšířené	1.00 ks	1 234,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 647,08 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	2108.00 JV	2 108,00 Kč
		Koordinace se stavbou		
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	15.00 m	6 007,95 Kč

MONTÁŽ

955010 S	Demontáž úložné trubky	60.00 m	700,80 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	8432.00 JV	8 432,00 Kč
	Koordínace se stavbou + montáž ocelové trubky u konstrukce mostku		
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks	312,72 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	60.00 m	1 074,00 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	3 105,50 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	2 710,04 Kč
POPLATKY			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	2000.00 JV	2 000,00 Kč
	Ocelová trubka		

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	6.00 ks	879,84 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	15.00 ks	570,30 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	15.00 m	66,30 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	20.00 m	482,00 Kč
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	20.00 m	482,00 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	20.00 m	482,00 Kč

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy3
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.025	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav:	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav:	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav:	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	14 194,93 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	62 301,48 Kč
MONTÁŽ	7 651,94 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 332,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	10 368,13 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	4 675,57 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **108 634 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	84 688,54 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	23 945,91 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	12 960,15 Kč
957746	Šetření technické rozšířené		1.00 ks	1 234,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954969 S	Podvrt řízený do 150 mm		15.00 m	50 420,40 Kč
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		1.00 ks	5 647,08 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		2108.00 JV	2 108,00 Kč
	koordinace se stavbou			

952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	10.00 m	4 005,30 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	10.00 m	120,70 Kč
MONTÁŽ			
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	30.00 m	615,90 Kč
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	30.00 m	1 642,50 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	355,92 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	4.00 ks	164,28 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	6.00 ks	164,28 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	2108.00 JV	2 108,00 Kč
Koordínace se stavbou			
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 601,06 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	0,00 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 332,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 949,76 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 592,03 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 394,33 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	432,01 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	10.00 ks	380,20 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	10.00 m	44,20 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	1.00 ks	203,66 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	2.00 ks	46,12 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	824,30 Kč
302752 S		Trubka PE 125/7,1/6000mm	3.00 ks	3 177,09 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	23.00 ks	0,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11

Položková d 2021.11

Název stavby: VPIC St.Křečany, reko Mandavy4_vymístění

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.025	KMP:	8.800	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.120	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.080	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavk 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavk 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavk 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	10 315,00 Kč
MONTÁŽ	53 064,45 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 710,04 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	1 173,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	48 765,36 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **116 028 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 116 027,97 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		25.00 m	10 013,25 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		25.00 m	301,75 Kč
MONTÁŽ				
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN		80.00 m	1 966,40 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN		40.00 m	821,20 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		380.00 ks	10 404,40 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické		12648.00 JV	12 648,00 Kč

práce spojené s přemístěním trasy SEK

955282 S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	8.00 ks	15 332,64 Kč
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	4.00 ks	5 202,12 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	8.00 ks	416,96 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	80.00 m	1 432,00 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	40.00 m	933,20 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	80.00 m	2 301,60 Kč
955066 S	Zrušení spojky smršťitelné do 50 čtyř.	1.00 ks	903,53 Kč
955012 S	Zrušení úložné trubky	80.00 m	702,40 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	2 710,04 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	8.00 ks	1 173,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	25.00 ks	950,50 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	25.00 m	110,50 Kč
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	20.00 m	658,60 Kč
300127 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8	20.00 m	2 006,80 Kč
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	20.00 m	5 233,00 Kč
300130 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	60.00 m	27 102,60 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	814,64 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	76.00 ks	1 752,56 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	146,90 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	824,30 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	8.00 ks	5 756,16 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	2.00 ks	1 480,80 Kč
300024 S		Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh	20.00 m	482,00 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	20.00 m	482,00 Kč
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	20.00 m	482,00 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	20.00 m	482,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	12.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	12.00 ks	0,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: 8 VP 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11

Položková d 2021.11

Název stavby: VPIC St.Křečany, reko Mandavy4_montáž

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.015	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	14 194,93 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	15 557,48 Kč
MONTÁŽ	50 252,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	5 543,51 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: **87 548 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 71 353,49 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 16 194,93 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	12 960,15 Kč
957746	Šetření technické rozšířené		1.00 ks	1 234,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		1.00 ks	5 647,08 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		2108.00 JV	2 108,00 Kč
	Koordinace se stavbou			
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		15.00 m	6 007,95 Kč

954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	15.00 m	1 613,40 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	15.00 m	181,05 Kč
MONTÁŽ			
955077 S	Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb.	4.00 ks	184,36 Kč
955010 S	Demontáž úložné trubky	80.00 m	934,40 Kč
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	80.00 m	1 966,40 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	40.00 m	821,20 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	20.00 ks	3 559,20 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	200.00 ks	8 214,00 Kč
954994 S	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab.	105.00 m	7 186,20 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	190.00 ks	5 202,20 Kč
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	2108.00 JV	2 108,00 Kč
Kordinace se stavbou			
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks	7 666,32 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 601,06 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	208,48 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	60.00 m	1 074,00 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	3 105,50 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	6.00 ks	5 421,18 Kč
POPLATKY			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	2000.00 JV	2 000,00 Kč
Ocelová trubka			

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	15.00 ks	570,30 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	15.00 m	66,30 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	38.00 ks	876,28 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	412,15 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	4.00 ks	2 878,08 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	1.00 ks	740,40 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	2.00 ks	0,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11

Položková d 2021.11

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy5_demontáž

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.010	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	4 126,00 Kč
MONTÁŽ	4 523,95 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 710,04 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	424,40 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **11 784 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 11 784,39 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		10.00 m	4 005,30 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		10.00 m	120,70 Kč
MONTÁŽ				
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN		15.00 m	307,95 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické práce spojené s přemístěním trasy SEK		4216.00 JV	4 216,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE				
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu		1.00 ks	2 710,04 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		10.00 ks	380,20 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		10.00 m	44,20 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11

Položková d 2021.11

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy5_montáž

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.010	KMP:	0.150	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.015	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	14 194,93 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	11 760,38 Kč
MONTÁŽ	16 008,08 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 710,04 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	2 467,58 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: **49 141 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 32 946,08 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 16 194,93 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	12 960,15 Kč
957746	Šetření technické rozšířené		1.00 ks	1 234,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		1.00 ks	5 647,08 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		2108.00 JV	2 108,00 Kč
	Koordinace se stavbou			
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		10.00 m	4 005,30 Kč

MONTÁŽ

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	177,96 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	4.00 ks	164,28 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	10.00 ks	273,80 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	8432.00 JV	8 432,00 Kč

Koordinace se stavbou +montáž ocelové trubky u konstrukce mostku

955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 601,06 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	15.00 m	349,95 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	3 105,50 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks	903,53 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	2 710,04 Kč
----------	--	---------	-------------

POPLATKY

955367	Poplatky k podzemním tratím síť,metallic.	2000.00 JV	2 000,00 Kč
--------	---	------------	-------------

Ocelová trubka

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	10.00 ks	380,20 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	10.00 m	44,20 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKFLE 5x4x0,4	15.00 m	315,00 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	407,32 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	2.00 ks	46,12 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	146,90 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	412,15 Kč
312881 S		Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	715,69 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	2.00 ks	0,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11

Položková d 2021.11

Název stavby: VPIC Dolní Křečany, reko Mandavy

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.010	KMP:	3.500	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.035	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.040	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	14 194,93 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	11 961,98 Kč
MONTÁŽ	20 988,92 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 332,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	10 368,13 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 710,04 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	293,28 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	13 136,37 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: **85 096 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 59 150,14 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 25 945,91 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	12 960,15 Kč
957746	Šetření technické rozšířené		1.00 ks	1 234,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		1.00 ks	5 647,08 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové koordinace se stavbou		2108.00 JV	2 108,00 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		10.00 m	4 005,30 Kč

955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	15.00 m	201,60 Kč
MONTÁŽ			
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	177,96 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	49.00 ks	2 012,43 Kč
955001 S	Montáž jedné čtyřky za provozu	100.00 ks	10 952,00 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	78,18 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	2108.00 JV	2 108,00 Kč
	koordinace se stavbou		
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 833,16 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	104,24 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	40.00 m	716,00 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	35.00 m	1 006,95 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 332,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 949,76 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 592,03 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 394,33 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	432,01 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	2 710,04 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. oc. trubka	2000.00 JV	2 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		2.00 ks	293,28 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		10.00 ks	380,20 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		10.00 m	44,20 Kč
300121 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6		35.00 m	9 157,75 Kč
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson		2.00 ks	230,82 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		1.00 ks	230,82 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		20.00 ks	461,20 Kč
320298 S	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500		2.00 ks	1 667,38 Kč
300032 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh		20.00 m	482,00 Kč
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová		20.00 m	482,00 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zastoupená [•]

(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

[•]

se sídlem [•]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]
IČO: [•]
DIČ: [•]
zastoupena [•]

(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „**Dohoda**“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby

stanoveny.

- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

CETIN a.s.

Jméno:

Funkce:

[]

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

[redacted]
Manažer

[redacted]
(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,

- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Zaměstnanec je dále oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.



Toto pověření je platné do 10.6.2022. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne - 2 -06- 2021

CETIN a.s.
Představenstvo

člen představenstva

člen představenstva



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl A, vložka 13052

Datum vzniku a zápisu:	5. dubna 2001
Spisová značka:	A 13052 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Identifikační číslo:	708 89 988
Právní forma:	Státní podnik
Předmět podnikání:	

Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem činnosti:

- výroba elektřiny
- projektová činnost ve výstavbě
- opravy silničních vozidel
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
- ubytovací služby,
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- testování, měření, analýzy a kontroly,
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- zemědělské podnikání.

Předmět činnosti:

správa povodí a správa významných vodních toků a určených drobných vodních toků, jakož i provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, podle § 4 odst. 1 zákona č.305/2000 Sb.

výkon dalších činností s hlavním předmětem činností související a činnosti svěřené jim zákonem č.254/2001 Sb. o vodách a dalšími zvláštními právními předpisy, v souladu s § 4 odst. 2 zákona č.305/2000 Sb.

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Hlavní předmět činnosti:

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména:

- sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku;
- pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni
- provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně

- sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu;
- připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku;
 - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku;
 - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhnout opatření k nápravě;
 - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody;
 - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách;
 - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících;
 - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků;
 - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhnout vodoprávnímu úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena;
 - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v povodí Ohře;
 - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována;
 - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace;
 - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem;
 - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance v povodí Ohře;
 - pořizovat plán dílčího povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře;
 - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí;
 - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii;
 - plnit úkoly při ochraně před povodněmi a před suchem;
 - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů;
 - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami;
 - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávními úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Ohře a Dolního Labe a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem;
 - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě;
 - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí;
 - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu

- úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících;
- provozovat vodohospodářský dispečink;
 - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají;
 - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru;
 - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně;
 - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách;
 - osazovat plavební znaky na vodní cestě;
 - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu;
 - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu státního podniku;
 - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností;
 - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet;
 - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím;
 - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů;
 - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Státním pozemkovým úřadem při návrzích komplexních pozemkových úprav.

Statutární orgán:

**3. zástupce -
ekonomický ředitel:**



generální ředitel:



**2. zástupce -
investiční ředitel:**



4. zástupce:



**1. zástupce - ředitel
správy povodí:**



Způsob jednání:

Zastupování a podepisování:

Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.

Zakladatel:

Ministerstvo zemědělství, IČ: 000 20 478

Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Osoba pověřená jednat jménem zakladatele:



Dozorčí rada:

**člen dozorčí rady
volený z řad
zaměstnanců:**



**člen dozorčí rady
jmenovaný
zakladatelem:**



**člen dozorčí rady
jmenovaný
zakladatelem:**



**člen dozorčí rady
volený zaměstnanci:**



**člen dozorčí rady
jmenovaný
zakladatelem:**



**člen dozorčí rady
jmenovaný
zakladatelem:**



**člen dozorčí rady
jmenovaný
zakladatelem:**



**člen dozorčí rady
volení zaměstnanci:**



Počet členů: 9
**Minimální výše
kmenového jmění:** 3 829 000 000,- Kč
Kmenové jmění: 4 180 337 247,56Kč
Určený majetek:

Určeným majetkem jsou pozemky, stavby a právo stavby, včetně vodních děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit.
 Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí: 3 868 891 151,- Kč. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statut státního podniku.

Ostatní skutečnosti:

Povodí Ohře, státní podnik, vznikl dnem účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. ke dni 1.1.2001 a je právním nástupcem společnosti Povodí Ohře a.s., oddíl B vložka 534, vymazané dne 24.3.2001 z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Rezervní fond:

Výše rezervního fondu ke dni vzniku státního podniku, která je jeho minimální výší, činí 20 573 718,60 Kč.

Rozsah a podmínky hospodaření a podnikání:

- veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetických zařízení, racionální nakládání s vodami, obecnou a specializovanou ochranu před škodlivými účinky vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku;
- veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů;
- v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní jednání při nakládání s majetkem státu, se kterým má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen platnými zákony a dalšími právními předpisy;
- s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele. Postupy vymezuje statut státního podniku;

- podnik je oprávněn provádět veškerou hlavní a další podnikatelskou činnost, která je uvedena v předmětu činnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku. Tuto činnost může provádět i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů;
 - o svých činnostech je podnik povinen vést všechny předepsané evidence.
-