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Datum:  07.08.2021 Cas: 11:56:45
EXPORT NABIDKY - PROTOKOL
Stavba: 7928 - Rekonstrukce stropni desky ve stanici metra Florenc C
Varianta: IV - Importovana varianta
Typ Vysledek Soubor Véta PoloZka Chybna h. Spravna h.
1. Kontrola struktury XC4 splnéno
2. Pravé jedna stavba v exportu splnéno
3. Kontrola duplicit splnéno
4. Kontrola objektové skladby splnéno
5. Kontrola duplicit polozek kryciho listu splnéno
6. Kontrola polozek kryciho listu splnéno
7. Sparovani mérnych jednotek splnéno
Data jsou platna! EXPORT POVOLEN
Celkova cena varianty: 1788 921 365,29 K¢
Vypracoval:............ MISEO: ettt
POdPIS: .o Datum: ..o
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Datum:  07.08.2021 Cas:  11:56:45

EXPORT NABIDKY
Stavba: 7928 - Rekonstrukce stropni desky ve stanici metra Florenc C
Varianta: IV - Importovana varianta
Datum exportovani nabidky: 07.08.2021
Investor:
Cena stavebnich praci: 1788 921 365,29 K¢
DPH: 375 673 486,71 K¢
Cena stavebnich praci véetné DPH: 2 164 594 852,00 K¢
Cena celkem: 1788 921 365,29 K¢
DPH: 375 673 486,71 K¢

Cena celkem véetné DPH: 2 164 594 852,00 K¢



