

## Soupis objektů

**Stavba: 7928 - Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C**

**Varianta: IV - Importovaná varianta**

**Odbytová cena [Kč]**

**1 788 921 365,29**

Objekt	Název	OC
PS 91-20	Silové rozvody - provizorní	7 049 081,96
PS 91-21	Silové rozvody - definitivní	13 174 690,42
PS 91-30	Uzemnění, ochrana před bludnými proudy, hromosvod	8 818 795,89
PS 91-80	Úpravy technologie MDT	10 021 997,89
PS 91-90	Požární těsnění	1 818 879,07
PS 92	Zabezpečovací zařízení	1 716 366,19
PS 93-01	Sdělovací zařízení	11 562 064,59
PS 93-80	Sdělovací zařízení - Elektrická požární signalizace	1 301 543,06
PS 94-01	Strojní zařízení - Eskalátory	20 799 859,65
PS 95-20/01	Staniční vzduchotechnika	2 081 943,36
PS 96-20	ASDŘ - Technologický systém	16 724 009,64
SO 01	Příprava území	422 776,80
SO 02	Vjezdy a výjezdy na stavenišť	300 511,77
SO 07	El. přípojka ZS _ PRE	676 703,83
SO 08	Ochrana pěšího provozu	1 759 609,69
SO 09	Ochrana inženýrských sítí	13 636 217,80
SO 10	Demolice	9 368 653,85
SO 11	Konstrukce pro provizorní vedení inženýrských sítí	61 599 200,94
SO 12	Protihluková opatření	809 281,28
SO 20	Úpravy stropní konstrukce	682 978 373,94
SO 21	Modernizace vestibulu a podchodu	252 388 774,12
SO 22	Doplnění eskalátorů do výstupu k ÚAN Florenc	13 430 832,93
SO 23	Obchodní vybavenost	43 237 458,84
SO 25	Sanace nadzemních objektů	10 938 053,23
SO 26	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	52 700 000,00
SO 28	Úpravy kabelovodu SILNO	2 196 354,97
SO 29	Informační systém MHD	453 869,11
SO 31	Provizorní úpravy SSZ	2 865 853,97
SO 32	Provizorní přeložka koordinačního kabelu SSZ	784 619,54
SO 33	Definitivní úpravy SSZ	3 902 462,33
SO 34	Definitivní přeložka koordinačního kabelu SSZ	518 421,14

## Soupis objektů

**Stavba: 7928 - Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C**

**Varianta: IV - Importovaná varianta**

**Odbytová cena [Kč]**

**1 788 921 365,29**

Objekt	Název	OC
SO 40	Provizorní dopravní značení	4 631 402,09
SO 41	Provizorní komunikace	8 163 885,65
SO 42	Definitivní obnova povrchů po stavbě	59 769 867,50
SO 43	Definitivní úpravy chodníků po stavbě	29 941 173,18
SO 44	Obnova parkoviště po stavbě	1 967 374,83
SO 45	Dopravně-inženýrská opatření – metro	4 965 414,52
SO 50	Definitivní dopravní značení	878 843,36
SO 54/10	Definitivní přeložka kanalizace DN300 a DN200	349 413,78
SO 54/20	Provizorní přeložka kanalizace DN300 a ochrana kan. DN200	539 240,75
SO 55/10	Obnovení odvodnění ČSAD	332 779,25
SO 55/11	Dočasné zrušení odvodnění ČSAD	287 881,52
SO 56/10	Obnova výtlačků z metra, nová UŠ	1 208 203,81
SO 56/20	Obnova výtlačků z metra	286 663,05
SO 57/10	Definitivní přeložka vodovodu ČSAD	578 354,75
SO 57/20	Provizorní přeložka vodovodu ČSAD	780 267,71
SO 58/10	Definitivní přeložka vodovodu DN300	914 879,49
SO 58/20	Provizorní přeložka vodovodu DN300	1 408 731,82
SO 59/10	Defin. přeložka kanalizace DN300	461 995,86
SO 59/20	Proviz. přeložka kanalizace DN300	543 568,95
SO 60	Ochrana kanalizace DN300	168 061,16
SO 61/10	Definitivní přeložka vodovodu DN200 v 3B. a 3C.etapě	1 263 681,57
SO 61/20	Provizorní přeložka vodovodu DN200 – po částech	884 788,91
SO 62	Ochrana kanalizace DN300	168 061,16
SO 63	Provizorní přeložka vodovodu DN200 – po částech	1 449 638,15
SO 64	Zkrácení kanalizace VP 600/1100	144 116,20
SO 65/10	Obnova odvodnění povrchů TSK	561 070,14
SO 65/11	Dočasné zrušení odvodnění ČSAD	512 930,68
SO 67/20	Dočasná přeložka STL plynovodní přípojky PE63 pro ČSAD Florenc	706 805,40
SO 67/21	Dočasná přeložka STL ocelového plynovodu DN 50	122 177,58
SO 68/10	Konečná přeložka plynovodu PE63	419 853,54

## Soupis objektů

**Stavba: 7928 - Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C**

**Varianta: IV - Importovaná varianta**

**Odbytová cena [Kč]**

**1 788 921 365,29**

Objekt	Název	OC
SO 68/20	Dočasná přeložka ocelového plynovodu DN 50	273 780,71
SO 69/10	Definitivní přeložka STL plynovodu PE 400	7 337 072,07
SO 69/20	Provizorní přeložka stávajícího STL plynovodu PE 315	4 758 499,48
SO 70	Provizorní přeložky kabelů 22 kV	1 451 694,69
SO 71	Definitivní přeložky kabelů 22 kV	1 593 478,69
SO 72	Provizorní přeložky kabelů 1 kV	1 900 025,15
SO 73	Definitivní přeložky kabelů 1 kV	3 359 919,52
SO 74	Provizorní přeložky VO	2 541 825,04
SO 75	Definitivní přeložky VO	4 982 606,92
SO 76	Úpravy NN rozvodů ČSAD	230 159,86
SO 81-01	Přeložky ČD Telematika - 1.fáze	1 859 232,36
SO 81-02	Přeložky ČD Telematika - 2.fáze	2 256 409,63
SO 81-03	Přeložky ČD Telematika - 3.fáze	1 727 475,96
SO 82-01	Přeložky DP-JDCT - 1.fáze	567 580,31
SO 82-02	Přeložky DP-JDCT - 2.fáze	76 285,00
SO 82-03	Přeložky DP-JDCT - 3.fáze	405 910,14
SO 83-01	Přeložky T-Mobile - 1.fáze	1 225 525,42
SO 83-02	Přeložky T-Mobile - 2.fáze	7 601 813,02
SO 83-03	Přeložky T-Mobile - 3.fáze	7 656 441,81
SO 91	Sadové úpravy	3 018 943,81
SO 92	Konstrukce pro definitivní vedení inženýrských sítí	20 920 603,21
VON	Vedlejší a ostatní náklady	338 727 694,33