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Soupis objektů s DPH
Stavba: 20001 - D3, STAVBA 0311 TŘEBONÍN - KAPLICE NÁDRAŽÍ

Varianta: ZŘ -
Odbytová cena [Kč] 

OC + DPH [Kč]

Objekt Název OC DPH

SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY ... .​......​.......... . .​......​..........

SO 001 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - SKRÝVKA ORNICE . .. .​... ...​.......... . .​......​..........

SO 101.1 SJEZD K RN A ORL U MARKVARTIC . .​. .....​.......... ......​..........

SO 101 RYCHLOSTNÍ SILNICE R3 - KM 151,011 - 159,550 ... ...​... ...​.......... ... ...​......​..........

SO 102.1 MÚK KAPLICE NÁDRAŽÍ - VĚTVE MÚK ... .​......​.......... . .​. .....​..........

SO 102.2 MÚK KAPLICE NÁDRAŽÍ - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA . .​......​.......... . .​......​..........

SO 111 PŘELOŽKA SILNICE II/157 . .. .​......​.......... . .​... ...​..........

SO 112 PŘELOŽKA SILNICE III/15536 . .​... ...​.......... . .​... ...​..........

SO 113 PŘELOŽKA SILNICE III/15710 . .. .​......​.......... . .​. .....​..........

SO 114 PŘELOŽKA MK ZVÍKOV V KM 155,930 . .​... ...​.......... ......​..........

SO 115 PŘELOŽKA MK NETŘEBICE V KM 157,670 . .​......​.......... ......​..........

SO 116 PŘELOŽKA MK V KM 152,650 . .​......​.......... ......​..........

SO 121.1 PŘÍSTUPY NA POZEMKY V K. Ú. ZUBČICE . .​. .. ...​.......... ......​..........

SO 121 PŘELOŽENÍ POLNÍCH CEST V K. Ú. ZUBČICE . .​......​.......... ......​..........

SO 122.1 ÚČELOVÁ KOM. PRO PŘÍJEZD K VODOMĚRNÝM . .​......​.......... ......​..........
ŠACHTÁM

SO 122 PŘELOŽKA POLNÍCH CEST V K.Ú. NETŘEBICE . .​. .....​.......... ......​..........

SO 123.1 LESNÍ CESTA V K.Ú. STŘÍTEŽ U KAPLICE ......​.......... ......​..........

SO 123 PŘELOŽKA LESNÍ CESTY V K.Ú. STŘÍTEŽ . .​......​.......... ......​..........

SO 124.1 PŘÍSTUPY NA POZEMKY V K.Ú. MOJNÉ - SKŘIDLA ......​.......... ......​..........

SO 124 PŘELOŽKA POLNÍCH CEST V K.Ú. MOJNÉ . .​. .....​.......... ......​..........

SO 125.1 PŘÍSTUPY NA POZEMKY V K.Ú. CHODEČ - ZVÍKOV . .​... ...​.......... ......​..........

SO 125 PŘELOŽKA CESTY V K.Ú. CHODEČ - ZVÍKOV . .​......​.......... ......​..........

SO 126 PŘÍSTUPY NA POZEMKY . .​......​.......... ......​..........

SO 151 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE . .​... ...​.......... . .​......​..........

SO 171.1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ D3 . .​... ...​.......... . .​......​..........

SO 171.2 PORTÁLY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ . .​. .. ...​.......... ......​..........

SO 171.3 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ . .​......​.......... ......​..........

SO 172 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSTATNÍCH KOMUNIKACÍ . .​... ...​.......... ......​..........

SO 173 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ . .​... ...​.......... . .​......​..........

SO 175 OPLOCENÍ RYCHLOTNÍ KOMUNIKACE ... .​... ...​.......... . .​. .....​..........

Čas: 16:00:56

1 877 774 472,56
2 272 107 111,81

OC + DPH
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Datum: 13.04.2021 Čas: 16:00:56

Soupis objektů s DPH
Stavba: 20001 - D3, STAVBA 0311 TŘEBONÍN - KAPLICE NÁDRAŽÍ 

Varianta: ZŘ -
Odbytová cena [Kč] 1 877 774 472,56

OC + DPH [Kč] 2 272 107 111,81

Název OC DPH OC + DPH

MOST NA SILNICI III/15536 ... ..... .......... . ..... .......... . . . ..... ..........

MOST PŘES LOKÁLNÍ BIOKORIDOR V KM 153,040 ... ..... .......... ... ..... .......... . .. ..... ..........

MOST PŘES SILNICI III/15710 ... ..... .......... . ..... .......... . . . ..... ..........

MOST PŘES VODOTEČ A MK V KM 154,35 ..... ..... .......... . .. ..... .......... ..... ..... ..........

MOST PŘES VODOTEČ Z RYBNÍKA ŠINDELÁŘ V KM ... ..... .......... . ..... .......... ... ..... ..........
154,640

MOST PŘES VODOTEČ A MK V KM 155,460 ..... ..... .......... ... ..... .......... ..... ..... ..........

MOST MK ZVÍKOV ... ..... .......... . ..... .......... . .. ..... ..........

MOST PŘES BIOKORIDOR A CESTU V KM 157,110 ... ..... .......... ... ..... .......... ..... ..... ..........

MOST NA MK NETŘEBICE KM 157,670 ... ..... .......... . ..... .......... ... ..... ..........

MOSTY NA MÚK KAPLICE NÁDRAŽÍ ... ..... .......... ... ..... .......... . .. ..... ..........

MOSTY NA MÚK KAPLICE NÁDRAŽÍ ... ..... .......... ... ..... .......... . . . ..... ..........

MOST PŘES ŽĎÁRSKÝ POTOK V KM 159,437 ..... ..... .......... . . . ..... .......... ..... ..... ..........

MOST V KM 151,497 ... ..... .......... . ..... .......... ... ..... ..........

KANALIZACE RYCHLOSTNÍ KANALIZACE ... ..... .......... ... ..... .......... . . . ..... ..........

RETENČNÍ NÁDRŽ A ORL U MARKVARTIC ... ..... .......... . ..... .......... ... ..... ..........

RETENČNÍ NÁDRŽE A ORL . ..... .......... . ..... .......... . ..... ..........

ÚPRAVA VODOTEČE V KM 154,354 ..... .......... . . . .......... ..... ..........

ÚPRAVA VODOTEČE Z RYBNÍKU ŠINDELÁŘ . ..... .......... ..... .......... . ..... ..........

ÚPRAVA ŽĎÁRSKÉHO POTOKA ..... .......... . .. .......... ..... ..........

ÚPRAVA MELIORACÍ V KM 151,0 - 155,0 . ..... .......... . ..... .......... . ..... ..........

ÚPRAVA MELIORACÍ V KM 151,0 - 155,0 (OTEVŘENÝ . ..... .......... ..... .......... . ..... ..........
ODPAD V KM 153,5)

ÚPRAVA MELIORACÍ V KM 155,5 - 159,0 . ..... .......... . ..... .......... . ..... ..........

ÚPRAVA MELIORACÍ V KM 155,5 - 159,0 (HOZ) ..... .......... . .. .......... ..... ..........

ÚPRAVA MELIORACÍ V KM 155,5 - 159,0 (HLAVNÍK V . ..... .......... ..... .......... . ..... ..........
KM 157,1)

PŘELOŽKA VODOVODU V KM 152,620 . .​. .....​.......... ......​.......... . .​......​..........

PŘELOŽKA VODOVODU V KM 153,800 . .​. .....​.......... . .​......​.......... . . . .​. .. ...​..........

PŘELOŽKA VODOVODU V KM 158,000 . .​. .. ...​.......... . .​... ...​.......... . . . .​......​..........

PŘELOŽKA VODOVODU OBEC ZVÍKOV . .​... ...​.......... ......​.......... . .​. .. ...​..........
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SO 431.1

SO 451 
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SO 453 
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SO 497 

SO 498 

SO 801 
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SO 803 

SO 804 
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Datum: 13.04.2021

Soupis objektů s DPH
Stavba: 20001 - D3, STAVBA 0311 TŘEBONÍN - KAPLICE NÁDRAŽÍ

Varianta: ZŘ-

Odbytová cena [Kč]
OC + DPH [Kč]

Název______________________________________________________________ OC__________DPH

PŘÍPOJKA VEDENÍ NN PRO SYSTÉM SOS - 
MARKVARTICE

PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ V KM 152.640 

PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ V KM 153.920 

PŘELOŽKA VZDUŠNÉHO VEDENÍ 02 

SYSTÉM SOS-DIS - KABELOVÉ VEDENÍ 

SYSTÉM SOS-DIS - HLÁSKY

SYSTÉM SOS-DIS - KABELOVÉ PROSTUPY A KOMORY

SYSTÉM SOS-DIS - KABELOVÉ PROSTUPY V SDP

SYSTÉM SOS-DIS - KABELOVOD PRO OPTICKÉ 
KABELY

SYSTÉM DIS-SOS - AUTOMATICKÉ SČÍTAČE 
DOPRAVY

SYSTÉM SOS-DIS - METEOSTANICE 

SYSTÉM SOS-DIS - KAMEROVÝ DOHLED 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY SILNICE R3 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY OSTATNÍCH SILNIC 

SMÝCENÍ LESNÍHO POROSTU 

KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ 

NÁHRADNÍ VÝSADBY 

REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ 

REKULTIVACE PLOCH ZS A SKLÁDEK

Čas: 16:00:56

1 877 774 472,56
2 272 107 111,81

OC + DPH


