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Dílčí smlouva 
 

 Číslo: 22/645100012 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 10.1.2022 12:32  
Chládek & Tintěra, a.s. 

Nerudova 1022/16 

412 01 Litoměřice 

IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881 
 
 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

29. 4. 2022 CZK   107 289,26 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Osobní odběr Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 
 
 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 988/2022-SŽ-OŘ PHA-SMT 

Smlouva: 645100009/2020 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
645100009/2020/ZP263 

 
  

 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  km 46,246 KUS     1,000    107 289,26  
    

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645100009/2021 a Zadávacího protokolu č. 263 u Vás objednáváme odstranění vegetace, úpravu dna a 
zpevnění příjezdové cesty na mostu v km 49,246 TU 0101 trati Praha Bubny - Chomutov. 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne: 10. 1. 2022          Litoměřice, Akceptováno dne: 10. 1. 2022 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Ing. Jan Marek                                                                    Josef Kupka 
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Přijatá cena Díla:    107 289,26  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: 1. 3. 2022 

Lhůta pro dokončení Díla: 29. 4. 2022 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

bez výluky 

Místo realizace Díla (Staveniště) most v km 49,246 DU Nové Strašecí - Řevničov 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Po předání díla bude vystavena faktura 

Další údaje: kontaktní osoba objednatele: Milan Pavelka 

Přílohy: položkový soupis prací 
 


