

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOPI_16-03
Stavba: Polní cesty Kadovsko I. etapa, POLNÍ CESTA RCH1 a RCH2

KSO: 82229
Místo: Kadov

CC-CZ: 21121
Datum: 24. 4. 2015
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

Uchazeč:
Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

Poznámka:

Cena bez DPH

6 328 855,57

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 328 855,57	1 329 059,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 657 915,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOPI_16-03

Stavba: Polní cesty Kadovsko I. etapa, POLNÍ CESTA RCH1 a RCH2

Místo: Kadov

Datum: 24. 4. 2015

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 328 855,57	7 657 915,24	
001	Vedlejší a ostatní náklady RCH1 a RCH2	132 590,00	160 433,90	VON
SO101	Připojení PC	49 625,65	60 047,04	STA
SO102	Polní cesta RCH1 a RCH2	5 937 304,80	7 184 138,81	STA
SO103	Oprava RCH2	209 335,12	253 295,50	STA