

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným: Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem
ve věci této zakázky:
bankovní spojení: 20001-15937031/0710
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Společnost pro rámcovou smlouvu na diagnostiku vozovek
CONSULTEST s.r.o.
se sídlem: Veveří 95, 662 37 Brno
zastoupeným: Ing. Květoslavem Urbancem, MBA, LL.M., jednatelem
bankovní spojení: Unicredit Bank, a.s., č.ú.: 5271196001/2700
IČ: 25346784
DIČ: CZ25346784
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u KS v Brně, oddíl C, vložka 27619
(jako vedoucí společník společnosti „Společnost pro rámcovou smlouvu na diagnostiku vozovek“)

a

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00 Brno
zastoupeným: Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 100736621/0100
IČ: 44994575
DIČ: CZ44994575
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v Rejstříku veřejných výzkumných institucí
(jako další společník společnosti „Společnost pro rámcovou smlouvu na diagnostiku vozovek“)

(oba společně dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) na Rámcovou smlouvu na diagnostiku vozovek, č. 01UK-002557
(název dílčí veřejné zakázky: I.tř. v KHK – návrh opravy vozovek včetně diagnostického průzkumu,
č. smlouvy objednatele: 10PU-001481, č. smlouvy zhotovitele: RS/2017/01)**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení diagnostiky vozovek a návrh opravy na silnicích:

- I/16 Nová Paka – Kumburský Újezd staničení, km 135,264 – 137,614(začátek obce K.Újezd – před křiž. N.Paka, ul. V aleji)
- I/16 Pilníkov, km 164,499 – 167,116 (od směrové tabule směr Vítězná – ŽP (Vlčice)
- I/32 Čejkovice – Jičíněves, km 30,312 – 33,337 (odbočka Čejkovice – ŽP Jičíněves)

- I/32 Kopydlno, ul. Jičínská, km 26,262 – 27,141 (od konce náměstí – konec obce – mezi pracovními spárami předchozích oprav)
 - I/11 Kratonohy (autokemp) – odb. Urbanice, km 33,228 – 40,943 (autokemp spára – odb. Urbanice spára)
 - I/35 Hradec Králové, ul. Koutníková, km 102,873 – 104,403 (od křiž. ČKD za křiž. S ul. Za Škodovkou)
 - I/31, I/35 Hradec Králové, ul. Pilnáčkova, ul. Rettigové, ul. Ant. Dvořáka,
 - o 1/ I/31 km 0,015 – 0530 (od křižovatky Ak .Bedrny – za Labský most) směr z centra
 - o 2/ I/35 km 105,408 – 105,803 (od Labského mostu – za křž. Kydlinovská) směr z centra
 - I/35 Hradec Králové směr Holice km 114,118 – 114,529 (za odb.u. Partyzánská – utržený celý úsek vozovky)
 - I/11 I - Vamberk, km 0,025 – 1,100 (mezi OK s I/11 a I/14)
 - I/14 Dobruška odb. Opočno – Chábory zač.obce , km 139,080 – 136,675
 - I/14 Potštejn – u zámecké zdi, km 162,753 – 162,474
 - I/11 Kostelec nad Orlicí – za OK směr Rychnov n.Kn., 79,393 – 79,358
 - I/33 Česká Skalice – Kleny, km 32,077 – 30,677
 - I/14 Náchod ČS PHM – Dolní Radechová, km 119,792 – 118,952
 - I/14 Červený Kostelec – náměstí, km 110,300 – 110,119
 - I/33 Jaroměř, km 15,830 – 15,960 (mezi OK Lidl a Na Špici)
 - I/33 Česká Skalice – obchvat, km 24,543 – 30,677
 - I/37 Jaroměř OK Na Špici – Heřmanice konec obce, km 27,176 – 22,903
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
- TP 62,82,87,233
 - ČSN EN 13285
 - ČSN 73 6133.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 10.5.2016 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 556 581,60 Kč

DPH: 746 882,14 Kč

včetně DPH: 4 303 463,74 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je p.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli:

zahájení prací: po podpisu smlouvy

dokončení prací: do 3 měsíců po podpisu smlouvy

specifikace případných etap: nepoužije se

lhůta pro předání a převzetí díla: do 3 měsíců po podpisu smlouvy

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 3 měsíců po podpisu smlouvy

předání staveniště objednateli: po ukončení prací

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Královéhradecký kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva.
5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová smlouva.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty upravuje Rámcová smlouva.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdávatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele I.tř. v KHK – návrh opravy vozovek včetně diagnostického průzkumu, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. nepoužito
 2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: TP 62,82,87,233; ČSN EN 13285; ČSN 73 6133,
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Hradci Králové dne 22-02-2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: _____

V Brně dne 15.2.2017

CONSULTEST s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 15.2.2017

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jindřich Fryč, Ph.D.

Funkce: ředitel společnosti

Datum: 15.2.2017

NÁZEV AKCE:

I. tř. v KHK - diagnostický průzkum a návrh opravy vozovek

Prováděcí smlouva č. 10PU-001481

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	bez DPH	DPH	vč. DPH
Začátek obce Kumburský Újezd - před křižovatkou v Nové Pace, ul. V aleji - staničení 136,264 - 137,614	225 842,50 Kč	47 426,93 Kč	273 269,43 Kč
I/16 Plínkov	237 608,30 Kč	49 897,74 Kč	287 506,04 Kč
I/32 Čejkovice - Jičměves	280 321,00 Kč	58 867,41 Kč	339 188,41 Kč
I/32 Kopicino - ul. Jičinská	93 676,60 Kč	19 672,09 Kč	113 348,69 Kč
I/11 Kratonohy - odb. Urbanice	700 043,50 Kč	147 009,14 Kč	847 052,64 Kč
Od křižovatký u ČKD za křižovatkou s ul. Za Škodovkou - staničení km 102,673 104,403	143 637,50 Kč	30 163,88 Kč	173 801,38 Kč
I/31, I/35 Hradec Králové ul. Pílnáčkova, ul. G.M. Rettigové, ul. Antonína Dvořáka	94 451,00 Kč	19 834,71 Kč	114 285,71 Kč
I/35 Hradec Králové směr Holice	48 884,90 Kč	10 265,83 Kč	59 150,73 Kč
I/11 - Vamberk, obchvat	99 487,00 Kč	20 892,27 Kč	120 379,27 Kč
I/14 Dobruška - Chábory	231 134,50 Kč	48 538,25 Kč	279 672,75 Kč
I/14 Potájejn	41 388,10 Kč	8 691,50 Kč	50 079,60 Kč
I/11 Kostelec nad Orlicí	54 477,50 Kč	11 440,28 Kč	65 917,78 Kč
I/33 Česká Štálice - Klenny	139 950,50 Kč	29 389,61 Kč	169 340,11 Kč
I/33 Česká Štálice - obchvat	560 543,60 Kč	117 714,16 Kč	678 257,76 Kč
I/14 Náchod - Dolní Radechová	89 048,00 Kč	18 700,08 Kč	107 748,08 Kč
I/14 Červený Kostelec - náměstí	55 811,40 Kč	11 720,39 Kč	67 531,79 Kč
I/33 Jaroměř mezi OK	54 344,00 Kč	11 412,24 Kč	65 756,24 Kč
I/37 Jaroměř - Heřmanice	405 931,70 Kč	85 245,66 Kč	491 177,36 Kč
Cena celkem bez DPH	3 556 581,60 Kč	x	x
DPH (21%)	x	746 882,14 Kč	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	4 303 463,74 Kč