

**DÍLČÍ SMLOUVA
PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN**
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres ÚO/3

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003858 ev.č. 265/20

Číslo dílčí smlouvy: 11PU-004196 ev.č. 347/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.50644

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno: ředitelem Správy Pardubice, na základě

Pověření

(dále jen „ŘSD“)

a

Zhotovitelem č. 1. Společnost VL – K

Vertical Limit spol. s r. o., (vedoucím společníkem)

se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno

IČO: 63482037

DIČ: CZ63482037

zápis v obchodním rejstříku: C 20978 vedená u Krajského soudu v Brně

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen: jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Trade FIDES, a.s. (společníkem)

se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno

IČO: 61974731

DIČ: CZ61974731

zastoupen: předsedou představenstva

Leoš Klíma (společníkem)

se sídlem:

Šlakhmry 399, 591 01 Hamry nad Sázavou

IČO:

67519971

zastoupen:
(dále jen „Dodavatel“)

jednatel společnosti

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 28.5.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **běžné kácení stromů a odstranění pařezů**
množství / rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1. Položkový rozpočet plnění**
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **dle přílohy č. 3. Lokalizace plnění**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do **28.2.2022** ode dne uzavření této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
Příloha č. 2 – Závazek odkoupení vytěženého materiálu
Příloha č. 3 – Lokalizace plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**Společnost VL – K**

zastoupena společností Vertical Limit spol. s r. o. jako vedoucím společníkem
se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno
IČO: 63482037

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20978

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres ÚO/3“ ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 11PU-003858 (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Dřevo/Vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná k dalšímu zpracování – dřevo tvrdé		
Dřevo/Vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná k dalšímu zpracování – dřevo měkké		
štěpkový materiál		

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.07
13:50:17 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 10.01.2022 9:33:00 +01:00

**Položkový rozpočet plnění - rekapitulace
RÁMCOVÁ DOHODA****Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres ÚO/3**

Číslo zakázky: 11PU-004196; evidenční číslo: 347/21

--	--

Nabídková cena v Kč CELKEM bez DPH	291 020,00 Kč
DPH v Kč	61 114,20 Kč
Nabídková cena v Kč CELKEM včetně DPH	352 134,20 Kč

Dne: 02.01.2022Nabídku podává: Vertical Limit spol. s r. o.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.06
16:06:35 +01'00'

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres ÚO/3

Číslo zakázky: 11PU-004196; evidenční číslo: 347/21

SO 116 - Kácení stromů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
				Pozn.: ODKUP DŘEVNÍ HMOTY ZHOTOVITELEM				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.				

SO 116 - Kácení stromů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)

Cena celkem SO116 bez DPH

207 720,00 Kč

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres ÚO/3

Číslo zakázky: 11PU-004196; evidenční číslo: 347/21

SO 118 Řezy dřevin

p

SO 118 Řezy dřevin

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)

Cena celkem SO118 bez DPH

- Kč

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres ÚO/3

Číslo zakázky: 11PU-004196; evidenční číslo: 347/21

SO 118B Řez dřevin BESIP

F

Cena celkem SO118B bez DPH

- Kč

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres ÚO/3

Číslo zakázky: 11PU-004196; evidenční číslo: 347/21

SO 180 DIO

Číslo položky	Kód položky Helios	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
Cena celkem SO180 bez DPH						20 000,00 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 10.01.2022 9:32:46 +01:00

LOKALIZACE PLNĚNÍ
I/11 - k.ú. Helvíkovice

	číslo stromu	č.štitku na stromě	druh	pozemek p.č./k.ú.	obvod kmene (cm)	průměr kmene (cm)	poznámka	návrh řešení	vyjádření souhlasu/n souhlasu
1	637	240395	javor jasanolistý	4649/Helvíkovice	169	54	velké řezné rány, poškození větví	kácení	
2	639	240396	javor jasanolistý	4649/Helvíkovice	119	38	poškození kmene, dutina v kmeni	kácení	
3	645	7164	lípa malolistá	4649/Helvíkovice	298	95	silné suché větve v koruně, dutina, bakteriální výtok	kácení	
4	706	7168	lípa malolistá	4649/Helvíkovice	376	120	velké řezné rány, dutina v kmeni	kácení	
5	703	7167	lípa malolistá	4649/Helvíkovice	383	122	silné suché větve v koruně, infekce větví	kácení	
6	695	7170	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	257	82	silné suché větve v koruně, infekce větví	kácení	
7	693	7172	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	241	77	poškození kmene, velké řezné rány	kácení	
8	749	4731	bříza bělokora	4508/Helvíkovice	113	36	z větší části odumřelý	kácení	
9	690	7183	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	282	90	infekce, velké řezné rány	kácení	
10	689	7182	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	185	59	výrazně zhoršený zdravotní stav	kácení	
11	688	7181	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	254	81	silné suché větve v koruně	kácení	
12	686	7179	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	182	58	z větší části odumřelý	kácení	
13	685	7178	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	304	97	nakloněný kmen, odlomená koruna	kácení	
14	684	7177	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	254	81	dutina v kosterní větvi, infekce kmene	kácení	
15	683	265023	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	295	94	velké řezné rány, dutina v kosterní větvi	kácení	
16	682	7176	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	241	77	výrazně zhoršený zdravotní stav	kácení	
17	681	265025	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	226	72	silné suché větve v koruně	kácení	
18	680	7175	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	244	78	dutina v kosterní větvi, řezná rána	kácení	
19	679	7174	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	288	92	poškození kmene, dutina, řezné rány	kácení	
20	646	7193	bříza bělokora	4508/Helvíkovice	138	44	suché větve v koruně	kácení	
21	649	7190	bříza bělokora	4508/Helvíkovice	150	48	velké řezné rány	kácení	
22	650	7189	bříza bělokora	4508/Helvíkovice	144	46	řezné rány, infekce větví	kácení	
23	675	7186	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	323	103	řezné rány, dutina kmene i kosterní větve	kácení	
24	674	7185	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	326	104	infekce kmene i větví, trhliny, dutiny	kácení	
25	672	3797	lípa malolistá	4508/Helvíkovice	219	70	poškození kmene, dutina v kmeni i kosterní větvi	kácení	
26	670	7196	jasan ztepilý	1465/10-Helvíkovice	188	60	poškození kmene, odlomená část koruny	kácení	
27	668	7194	lípa malolistá	1465/10-Helvíkovice	200	64	silné suché větve v koruně	kácení	
28	491	265054	lípa malolistá	1465/10-Helvíkovice	238	76	poškození kmene, trhliny, odlomená část koruny	kácení	
29	490	26328	lípa malolistá	1465/10-Helvíkovice	207	66	poškození kořenů, kmene, dutina kmene	kácení	
30	489	265057	lípa malolistá	1465/10-Helvíkovice	197	63	poškození kmene, silné suché větve v koruně	kácení	
31	493	26329	jasan ztepilý	1465/10-Helvíkovice	91	29	poškození kmene, trhliny, odlomená část koruny	kácení	
32	461	5033	lípa malolistá	1465/10-Helvíkovice	204	65	silné suché větve v koruně, infekce kmene	kácení	
33	462	265071	lípa malolistá	1465/10-Helvíkovice	200	64	silné suché větve v koruně	kácení	
34	463	265072	lípa malolistá	1465/10-Helvíkovice	298	95	infekce, velké řezné rány	kácení	
35	465	265074	lípa malolistá	1465/10-Helvíkovice	178	57	silné suché větve v koruně, řezné rány	kácení	
36	466	265075	lípa malolistá	1465/10-Helvíkovice	204	65	velké řezné rány, dutina v kosterní větvi	kácení	
37	467	265067	lípa malolistá	1465/10-Helvíkovice	157	50	velké řezné rány, VTI v koruně	kácení	
38	484	26330	lípa velkolistá	1465/10-Helvíkovice	197	63	poškození kmene a kořenů	kácení	
39	483	265081	lípa malolistá	1465/10-Helvíkovice	241	77	silné suché větve v koruně, dutina v kmeni	kácení	
40	482	265080	lípa velkolistá	1465/10-Helvíkovice	213	68	infekce kmene, dutina v kosterní větvi	kácení	
41	481	265079	lípa velkolistá	1465/10-Helvíkovice	194	62	poškození kmene, řezné rány, prosychající	kácení	
42	480	265078	lípa velkolistá	1465/10-Helvíkovice	182	58	poškození kmene, prosychající	kácení	
43	479	265077	lípa velkolistá	1465/10-Helvíkovice	248	79	poškození kmene, dutina, prasklina	kácení	
44	477	265106	lípa velkolistá	1465/10-Helvíkovice	185	59	silné suché větve v koruně, odlomená část koruny	kácení	
45	475	265108	lípa velkolistá	1465/10-Helvíkovice	244	78	poškození kmene- trhliny, dutina	kácení	
46	474	265110	lípa velkolistá	1465/10-Helvíkovice	172	55	výrazně zhoršený zdravotní stav, řezné rány	kácení	
47	21925	265112	jasan ztepilý	1465/10-Helvíkovice	163	52	řezné rány, infekce kmene	kácení	
48	21922	265115	lípa velkolistá	1465/10-Helvíkovice	197	63	infekce větví, suché větve v koruně	kácení	
49	21921	265116	lípa velkolistá	1465/10-Helvíkovice	188	60	infekce kmene	kácení	
50	471	265094	lípa velkolistá	1465/10-Helvíkovice	200	64	poškození kmene, dutina v kosterní větvi	kácení	
51	472	5032	lípa velkolistá	1465/10-Helvíkovice	169	54	velké řezné rány, poškození kmene	kácení	
52			pařez	Lišnice č.p. 211					

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.09
16:09:33 +01'00'Digitálně podepsal:
Datum: 10.01.2022 9:32:37 +01:00