

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021
- c) Specifikace požadovaného Díla:
SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Český Těšín, PS Jablunkov,
PS Karviná
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**
- e) Kontaktní osoba Objednatele:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **411 198,27 Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: operativně dle požadavků na odstraňování sněhu a ledů
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 01. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Mosty u Jablunkova, ŽST Návsí, ŠT Bystřice, ŽST Třinec, ŽST Český Těšín, ŽST Louky nad Olší, ŽST Karviná hl.n., ŽST Dětmarovice, ŽST Petrovice u Karviné – odstranění sněhu a ledu z výhybek, kolejí, nástupišť, přejezdů a příjezdových komunikací

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 15. 12. 2021