

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 3. leden 2022

**TOMI-REMONT a.s.**  
**Přemyslovka 2514/4**  
**796 01 Prostějov**

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021  
u zhotovitele:

**SO 01: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Frýdek-Místek a PS Havířov**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**Žst. Baška**

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

**Žst. Dobrá u Frýdku**

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

**Žst. Frýdek-Místek**

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

**Žst. Hnojník**

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	

11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
----	---	-----------	---	---

### Žst. Paskov

316	K	5908075210	Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů šrouby svérkové výhybka I. generace	m
661	M	5958134044	Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80)	kus
662	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svérkový T5	kus
663	M	5958134042	Součásti upevňovací šroub svérkový T10 M24x80	kus
665	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus
667	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

### Žst. Pržno

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

### Trať Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

### Trať Albrechtice u Českého Těšína – Havířov

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3
573	K	5914015060	Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin	m3
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%

11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
----	---	-----------	---	---

### Trať Ostrava Bartovice - Havířov

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

### Žst. Albrechtice u Českého Těšína

316	K	5908075210	Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů šrouby svérkové výhybka I. generace	m
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
321	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
322	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
323	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

### Žst. Havířov

279	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.
280	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
285	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus
290	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus
291	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus
294	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus
296	K	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus
316	K	5908075210	Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů šrouby svérkové výhybka I. generace	m
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus

319	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
321	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
322	K	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
323	K	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
439	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	
634	K	5916005040	Úklid veřejných prostor v prostoru nástupiště odpadků v kolejišti	hod	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **595 889,11,- Kč** (bez DPH).

PS Frýdek-Místek (75 101,81,-Kč)  
PS Havířov (520 787,30,-Kč)

**Termín realizace: leden 2022**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2296045

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f5ea8ae2-b724-43ce-88fc-32b87e3cac3d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.01.2022 13:05:03



b3867183-9ddc-4b18-9ade-5c9c6cf6810d