



Středisko volného času Hodonín

příspěvková organizace, nám.B.Martinů 2952/ 5, 695 01 Hodonín,
IČO 49939386

Libor Kopeček
[redacted]
[redacted]

Váš dopis značky, ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
M.Žlámalová [redacted]

v Hodoníně, dne:
12.11.2021

VĚC: Objednávka – dohoda o díle

Objednáváme dle předběžné dohody na místě a předem domluvené ceny zhotovení :

- 1) zahradního altánku na Ekocentrum Hodonín v ceně do 146.500,-Kč
- 2) přístřešku na seno na Ekocentrum Hodonín v ceně 15.000,-Kč
- 3) zahradního dendrofonu na Ekocentrum Hodonín v ceně 22.000,-Kč
- 4) dřevěných regálů na míru - TZ Littner (pokoje patro) v celkové ceně 130.000,-Kč

Uvedené práce budou hrazeny na základě vystavených faktur, případně zálohové faktury a následného vyúčtování po ukončení díla -opravy.

Termín zhotovení díla je předběžně stanoven na 31.12.2021 . Případná změna termínu bude dohodnuta oběma stranami telefonicky nebo osobně.

Středisko volného času Hodonín,
příspěvková organizace
nám. B. Martinů 2952/5, 695 01 Hodonín
IČO: 49939386

[redacted]
Šárka Látalová
Ředitelka SVČ Hodonín

Potvrzení objednávky dodavatelem : 12.11.2021 [redacted]

FAKTURA PRO NEPLÁTCE DPH		č.	7/21		
Dodavatel Libor Kopeček tesařské práce, zednické práce, dřevostavby		IČO DIČ	Konstantní symbol HS - objednávka č.		
P. ústav č. ú. kód		Odběratel IČO 49939386 DIČ	Odběratel (kupující) STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HODONÍN, P.O. ndm. B. Martini 2952/5 695 01 Hodonín		
Adresa příjemce - konečný příjemce		Den splatnosti Způsob platby Den vystavení	17.12.2021 převodem 10.12.2021		
Způsob dopravy Místo určení					
Pol. č.	Označení dodávky	Množství	Jedn. množ.	Cena za jedn.	Cena celkem
Výroba přístřechu na seno 15.000,-					
schválil/a ředitel/ka dne: 11.12.2021 podpis		Předběžná RK veřejných výdajů po vzniku závazku SVC Hodonín, pracoviště: příkazce: dne: hl. účetní: dne:			
Počet příloh	Dodací list č.	Při opožděné úhradě účtujeme za každý den prodlení smluvní penále%.			
Razítko a podpis Libor Kopeček tesařské práce, zednické práce, dřevostavby		Účtoval telefon DD - fakturu převzal	Celkem k úhradě: 15.000,- Zaokrouhleno: Dodavatel není plátcem DPH		

12/12

F21189

FAKTURA
PRO NEPLÁTCE DPH

č.

6/21

Dodavatel

Libor Kopeček

tel.:

tesařské práce, žednické práce, dřevostavby

IČO

DIČ

Konstantní symbol

HS - objednávka č.

Odběratel

IČO

DIČ

49999386

P. ústav

č. ú.

kód

Odběratel
(kupující)

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
HODONÍN, p.o.
nám. B. Martíni 2952/5
695 01 HODONÍN

Adresa příjemce - konečný příjemce

Způsob dopravy

Místo určení

Den splatnosti

Způsob platby

Den vystavení

22/12.2021

převodem

13.12.2021

Pol. č.

Označení dodávky

Množství

Jedn.
množ.

Cena za jedn.

Cena celkem

Výroba zahradního dendroformu 22.000,-

schválil/a ředitel/ka

KATAJOVIA

dne: 14/12 podpis:

Předběžná RK veřejných výdajů
po vzniku závazku

SVC Hodonín, pracoviště:

příkazce: KATAJOVIA podpis:

hl. účetní: KATAJOVIA podpis:

dne: 17.12.

dne: 17/12

Počet příloh

Dodací list č.

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den prodlení smluvní penále %.

Razítko a podpis

Libor

6

tel.

tesařské práce, žednické práce, dřevostavby

Účtoval

telefon

Celkem k úhradě:

22.000,-

Zaokrouhleno:

Dodavatel není plátce DPH

DD fakturu převzal

ka 12/12

		FAKTURA PRO NEPLÁTCE DPH		č.	01/21	
Dodavatel		IČO	Konstantní symbol			
Libor Kopeček tel. [redacted] tesařské práce, zednické práce, dřevostavby		DIČ	HS - objednávka č.			
P. ústav		Odběratel (kupující)		IČO	49939396	
č. ú. [redacted] kód [redacted]		Odběratel (kupující) STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HODONÍN, P.O. ulm. B. Martini 2952/5 695 01 Hodonín		DIČ		
Adresa příjemce - konečný příjemce			Den splatnosti		28.12.2021	
Způsob dopravy			Způsob platby		převodem	
Místo určení			Den vystavení		17.12.2021	
Pol. č.	Označení dodávky	Množství	Jedn. množ.	Cena za jedn.	Cena celkem	
Výroba dřevěných regálů na míru, T2 LITRER 130.000,-						
schválil/a ředitel/ka [redacted]		Předběžná RK veřejných výdajů po vzniku závazku SVC Hodonín, pracoviště: [redacted] příkazce: [redacted] podpis: [redacted] hl. účetní: [redacted] podpis: [redacted] dne: [redacted]				
Počet příloh	Dodací list č.	Při opožděné úhradě účtujeme za každý den prodlení smluvní penále %.				
Razítko a podpis		Účtoval	telefon	Celkem k úhradě:	130.000,-	
Libor Kopeček tesařské práce, zednické práce, dřevostavby		DD - fakturu převzal		Zaokrouhleno:	—	
				Dodavatel není plátcem DPH		

PROVOZ LITNER

Kopie u 17/12

FAKTURA
 PRO NEPLÁTCE DPH

č.

05/21

Dodavatel

IČO

Konstantní symbol

Libor Kopeček

DIČ

HS - objednávka č.

 tel.: [redacted]
 tesařské práce, zednické práce, dřevostavby

 Odběratel IČO 499393 JG
 DIČ

P. ústav

Odběratel
(kupující)

č. ú. [redacted] kód [redacted]

 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
 HODONÍN, p.o.
 nám. B. Martini 2952/5
 695 01 HODONÍN

Adresa příjemce - konečný příjemce

Způsob dopravy

Den splatnosti

20.12.2021

Místo určení

Způsob platby

převodem

Den vystavení

13.12.2021

Pol. č.

Označení dodávky

Množství

Jedn.
množ.

Cena za jedn.

Cena celkem

výroba výhledového zahradního altánu 146.150,-

 schválil/a ředitel/ka [redacted]
 dne: 14/12 podpis: [redacted]

 Předběžná RK veřejných výdajů
 po vzniku závazku
 SVC Hodonín, pracoviště [redacted]
 příkazce: [redacted] 12/12
 hl. účetní: [redacted] podpis: [redacted] 17/12

Počet příloh

Dodací list č.

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den prodlení smluvní penále %.

Razítko a podpis

Účtoval

telefon

Celkem k úhradě:

146.150,-

Zaokrouhleno:

 Libor Kopeček
 tesařské práce, zednické práce, dřevostavby

DD - fakturu převzal

Dodavatel není plátce DPH

Latařova! 17/12