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Dílčí smlouva 

 

 Číslo: 22/645300020 S 

Zpracoval: Tel. číslo:  
 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 12.1.2022 08:51  

STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 

 

 

 

 

 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

leden 2022 CZK   126 106,40 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  

provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 

 

 
 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.:  

Smlouva: 645300002/2021 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  

 

Adresa místa plnění: 

645300002/2021/D680 

 

  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství  

1  údržba D 680 kus     1,000   
      

Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021 a zadávacího protokolu č. D 680 u Vás objednáváme Praha  Holešovice - výměna vložek  

ve 4.SK, broušení výh. součástí na v.č. 5, 13, 15 

Přílohy: 3 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne: 12.01.2022          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 12.01.2022 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Z. Vybíral, K. Janatová 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno:  

 



Strana: 2/2 

Přijatá cena Díla:    126 106,40  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: 12.1.2022 

Lhůta pro dokončení Díla: leden 2022 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 

Díla (jsou-li potřebné) 

leden 2022 

Místo realizace Díla (Staveniště) Praha Holešovice 

Požadavky objednatele na způsob 

fakturace Díla 

po ukončení prací bude vystavena faktura 

Další údaje: žádné 

Přílohy: žádné 
 


