

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-vyřezání a likvidace křoví

-ořez větví

-kácení stromů

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

19	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	Sborník UOŽI 01 2020
20	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	Sborník UOŽI 01 2020
21	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	Sborník UOŽI 01 2020
22	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	Sborník UOŽI 01 2020
27	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	Sborník UOŽI 01 2020
28	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	Sborník UOŽI 01 2020
29	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	Sborník UOŽI 01 2020
30	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	Sborník UOŽI 01 2020
		5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	Sborník UOŽI 01

							2021
		5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus			Sborník UOŽI 01 2021
		5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus			Sborník UOŽI 01 2021
		5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus			Sborník UOŽI 01 2021
		5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus			Sborník UOŽI 01 2021
		5904040050	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus			Sborník UOŽI 01 2021
		5904040060	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus			Sborník UOŽI 01 2021
		5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus			Sborník UOŽI 01 2021
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%			Sborník UOŽI 01 2020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%			Sborník UOŽI 01 2020
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2020
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod			Sborník UOŽI 01 2020

Trať Frýdlant n.O - Frenštát p.R.

19	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	2 000,000		Sborník UOŽI 01 2020
20	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	3 000,000		Sborník UOŽI 01 2020
27	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	220,000		Sborník UOŽI 01 2020
28	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	110,000		Sborník UOŽI 01 2020
29	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	62,000		Sborník UOŽI 01 2020
30	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	38,000		Sborník UOŽI 01 2020
		5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	4,000		Sborník UOŽI 01 2021
		5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	7,000		Sborník UOŽI 01 2021
		5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene	kus	6,000		Sborník UOŽI 01 2021

			přes 157 do 220 cm				2021
		5904040050	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus			Sborník UOŽI 01 2021
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%			Sborník UOŽI 01 2020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%			Sborník UOŽI 01 2020
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			Sborník UOŽI 01 2020
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod			Sborník UOŽI 01 2020

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 620 742,06,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 6. 12.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 1.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-trať Frýdlant n.O. – Frenštát p.R.

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 6. 12.2021