

# KRYCÍ LIST VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby	<b>MKDS Frýdnalt</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	<b>Dokumentace pro výběr zhotovitele</b>	Místo	
Objednavatel	Město Frydlant nad Ostravicí	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	TINT s.r.o., Riegrova 832, Frýdek-Místek	63323966	CZ63323966
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Bc. Pavel Říha	2.9.2019	

## Rozpočtové náklady v Kč bez DPH

Položka	Položka	cena materiál	cena montáž
1	aktualizace softwarů a serverů - maintenance - etapa 3	0,00	33 600,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14	Vedlejší a přepravní náklady	0,00	
15	Dokumentace skutečného stavu	0,00	
	<b>Celkem</b>	0,00	33 600,00

Projektant	Razítko	Celkové náklady		
		Součet materiál + montáž		<b>33 600,00</b>
Datum a podpis		DPH	15%	0,00
<b>Objednavatel</b>		DPH	21%	7 056,00
		<b>Cena s DPH</b>		<b>40 656,00</b>
Datum a podpis		<b>Přípočty a odpočty</b>		
<b>Zhotovitel</b>			Dodávky objednavatele	0
			Klouzavá doložka	0
Datum a podpis			Zvýhodnění + -	0

## MKDS - Město Frýdlant nad Ostravicí - Rámcový rozpočet investičního záměru

aktualizace softwarů a serverů - maintenance - etapa 3					
Popis	Množství	Cena materiálu		Cena montáže	
	MJ	Za jednotku	Celkem	Za jednotku	Celkem
aktualizace softwarů a serverů - maintenance	24	0 Kč	0 Kč	1 400 Kč	33 600 Kč
<b>Mezisoučet</b>			<b>0 Kč</b>		<b>33 600 Kč</b>