

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0135 -2017-069

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za kterou jedná:

Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdP Praha,

- ve věcech technických: Miloslav Senčík, vedoucí PS 0135 Stará Boleslav,

- ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0135,Boleslavská 929,Stará Boleslav PSČ 250 02
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Oldřich Komorouš

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Brandýse nad Labem ,pod č.j.: 46093/2011/Ji-70 ze dne 24.6.2011

Místo podnikání:

Bytem:

IČO: 158 36 410

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel., mobil:

E-mail:

Datová schránka: rrby3xb

Adresa pro doručování:

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo k havárii na střeše ESO přístřešku a lampy veřejného osvětlení.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

- 2.1. **Předmětem smlouvy je:**
a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo oprava střechy ESO přístřešku a lampy veřejného osvětlení
b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2. Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

Článek 3 **Cena za dílo**

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
Cena bez DPH v Kč 78 670,86
21% DPH v Kč 16 520,88
Cena celkem s DPH v Kč 95 191,74
(slovy: Devadesátpěttisícstodevadesátjedna 74/100 korun českých)
- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cenu placenou za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek“.

Článek 4 **Místo provedení díla**

- 4.1. Místem provedení díla je objekt ve správě PS 0135 Stará Boleslav

Praze, Katastrální pracoviště Mělník.

Článek 5 **Uznání závazku**

- 5.1. Práce byly zahájeny dne 6.3.2017. Převzetí dokončených prací proběhlo dne 16.3.2017 podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
- 5.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

Článek 6 **Fakturační a platební podmínky**

- 6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. po ukončení díla, odsouhlasení protokolu o předání díla a jeho podpisu zástupcem objednatele, vystaví a zašle na adresu pro doručování faktur uvedenou v záhlaví smlouvy daňový doklad (dále jen „faktura“), a to ve dvou výtiscích s přílohami do deseti pracovních dnů objednateli.
- 6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 ObčZ, musí obsahovat zejména tyto údaje:
- označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“;

- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - cenu za dodávky a provedené práce celkem za příslušný měsíc v Kč včetně DPH;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.
- 6.3. K faktuře musí být připojen originál protokolu o předání díla potvrzený přejímajícím zástupcem objednatele.
Protokolu o předání díla musí obsahovat tyto údaje:
- označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
 - název a sídlo zhotovitele s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - předmět plnění označený v souladu se smlouvou a popis provedených dodávek a prací a jejich rozsah;
 - jméno odpovědné osoby zhotovitele, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno odpovědné přejímající osoby objednatele, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby.
- 6.4. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné vady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury.
- 6.7. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.8. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e zákona č. 35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.
- 6.9. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Článek 7

Ostatní ujednání

- 7.1. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2. Obě smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla, ..), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 1 výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.
- 7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 2 listů;

č. 1 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

V Praze dne:

za objed

Ing. Ladislav
Vedoucí oddělení
Agentura hospodaření s

za zhotovitele

Oldřich Komorous
podnikatel

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL EV.Č. ZAKÁZKY 12191/2017-6440

Předmětem předání je plnění díla: „Odstranění havárie - oprava střech ESO přístřešku a lampy veřejného osvětlení“

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694

pověřený jednáním:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu
Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem

se sídlem: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

osoba přebírající dílo: Miloslav Senčík, vedoucí PS 0135 Stará Boleslav,

Zhotovitel:

Oldřich Komorous

místo podnikání:

IČO: 158 36 410

DIČ:

jehož jménem jedná: Oldřich Komorous

předávající : Oldřich Komorous

Číslo smlouvy : 6440-0135-2017-069

Datum skutečného zahájení prací: 6.3.2017

Datum předání a převzetí díla: 16.3.2017

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „Odstranění havárie - - oprava střech a lampy veřejného osvětlení ve vojenském“
dle Smlouvy o dílo č. 6440-0135-2017-069“, byla provedena v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele v tomto rozsahu:

- oprava roštu střechy
- oprava výměna trapézových plechů
- oprava klempířských prvků
- oprava opláštění plechových vlnitých krytin
- výměna lampy veřejného osvětlení
- zemní práce , betonování

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a převímce dokončeného díla zjištěny, se řídí dle § 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:

- oprava bez dokumentace , pouze protokol o provedení opravy


Předávací protokol je vyhotoven ve 2 výtiscích, 1x je určen pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

Datum předání: 16.3. 2017

Předávající:



Přebírající:




Stavební rozpočet

Název stavby: Kasárna Jiřího z Poděbrad v Kostelci nad Labem **Doba výstavby:** VSB 0135 Stará Boleslav
Druh stavby: Oprava havárie sférických krytin a poškozeného sloupu VO **Začátek výstavby:** 6.3.2017 **Projektant:**
Lokalita: Kostelec nad Labem **Konec výstavby:** 16.3.2017 **Zhotovitel:** Komorouš Oldřich
JKSO: **Zpracováno dne:** 17.3.2017 **Zpracoval:** Komorouš Oldřich

Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	139,26	139,26		0,00
1	121101100R00	Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,42	77,00	0,00	32,34	32,34	0,00	0,00
2	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	1,20	89,10	0,00	106,92	106,92	0,00	0,00
27		Základy				304,83	1 895,17	2 200,00		0,23
3	274123122R00	Montáž základ. patky, prahu ze ŽB pro ocelové sloupy	kus	1,00	2 200,00	304,83	1 895,17	2 200,00	0,23	0,23
764		Konstrukce klempířské				29 027,66	16 643,16	45 670,82		0,33
4	764905602RT5	Krytina z trapéz.plechů T/TN 50,na ocel	m2	28,24	1 136,99	20 826,15	11 282,45	32 108,60	0,01	0,23
5	764905602RS1	Vyrovnání krytiny z trapéz.plechů T/TN 50,na ocel	m2	7,23	1 052,99	4 724,59	2 888,53	7 613,12	0,01	0,05
6	764905602RS7	Krytina z trapéz.plechů - odřezání šroubů a doplnění úchyťů	m2	1,89	1 338,99	1 775,60	755,09	2 530,69	0,00	0,01
7	764211721R00	Oprava krytiny Ti-Zn, tab.2 x 1 m, do 25 m2,do 30°	m2	2,45	1 025,99	1 340,37	1 173,31	2 513,68	0,02	0,04
8	764215711R00	Oprava, zhotovení okapů z Ti-Zn, sklon do 30°	m	2,20	67,60	0,00	148,72	148,72	0,00	0,00
9	764215751R00	Oprava, zvednutí krytiny Ti-Zn do 150 mm, do 30°	m	9,80	18,00	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00
10	764221733R00	Oprava oplech. rohů říms Ti-Zn, rš 660 mm, do 30°	kus	1,00	108,01	21,83	86,18	108,01	0,00	0,00
11	764224722R00	Opr. okapů Ti-Zn,TK,segm.do 0,5m,rš 330 mm,nad 45°	m	1,20	393,00	339,12	132,48	471,60	0,00	0,00
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 724,86	2 956,66	4 681,52		0,03
12	767586101R00	Vyrovnání a oprava nosného roštu podhledu	m2	8,42	339,50	1 478,22	1 380,37	2 858,59	0,00	0,02
13	767991911R00	Oprava samostatným svařováním	m	8,66	210,50	246,64	1 576,29	1 822,93	0,00	0,00
H764		Konstrukce klempířské				0,00	501,51	501,51		0,00
14	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,23	1 315,01	0,00	296,67	296,67	0,00	0,00
15	998764192R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m	t	0,23	908,00	0,00	204,84	204,84	0,00	0,00
H767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	38,31	38,31		0,00
16	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,04	990,00	0,00	38,31	38,31	0,00	0,00
M21		Elektromontáže				6 232,52	9 235,48	15 468,00		0,03
17	210204201RT1	Elektrovýběroj stožáru pro 1 okruh	kus	1,00	1 708,00	1 264,17	443,83	1 708,00	0,00	0,00
18	210251131R00	Hlavička betonová základů stožárů AP 140/120 cm	kus	1,00	2 315,00	0,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00
19	210040062R00	Kotva pro stožár do země, včetně montáže 60 kN	kus	1,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
20	210252043R00	Podložení nosné lišty na stožáru AP	kus	1,00	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00
21	210204002RT1	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	5 515,00	4 968,35	546,65	5 515,00	0,03	0,03
22	210255201R00	Montáž stožáru a stožárové jističí skříň KJSS20	kus	1,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00
23	210271101R00	Bandáž svazku žil kabelu do 5 x 1 mm2	kus	1,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				421,08	2 479,92	2 901,00		0,01
24	229830012R00	Demontáž stožáru - 1 svítidlo	kus	1,00	1 819,00	0,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00
25	220010716R00	Hmoždinka pro D stožár	kus	4,00	270,50	421,08	660,92	1 082,00	0,00	0,01
M46		Zemní práce při montážích				0,00	560,72	560,72		0,00


26	460050711R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.1	m3	2,10	267,01	0,00	560,72	560,72	0,00	0,00	
		Ostatní materiál				6 509,72	0,00	6 509,72		0,01	
27	34844655	Svítilno venk. sloupové výbojkové 4461702 SHC 70W	kus	1,00	5 742,67	5 742,67	0,00	5 742,67	0,01	0,01	
28	31678615.A	Svorkovnice stožárová PSR 16-1	kus	1,00	767,05	767,05	0,00	767,05	0,00	0,00	
Celkem:								78 670,86			



**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Praha**

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavků zákona č. 320/2001 Sb. z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizací předběžné finanční kontroly před vznikem závazku. Při odstranění havarijního stavu bylo postupováno v souladu s čl. 23, odst. 1, písm. b) RMO č. 117/2014. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2017.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.


vedoucí, správce rozpočtu
Ing. Ladislav Hampl