

Ročníkový Dodatek č. 5/2022

ke Smlouvě o užívání Biskupského dvora Moravského zemského muzea Brno a spolupráci v projektu divadelních představení Městského divadla Brno pro rok 2018 – 2025, uzavřené dne 2.2.2018, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 27.5.2020.

Smluvní strany:

1. Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

IČO: 00094862

DIČ: CZ00094862

Statutární orgán: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel

Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., č. účtu [REDACTED]

Příspěvková organizace nezapsaná do obchodního rejstříku

(dále jen „MZM“ jako **poskytovatel prostor Biskupského dvora**)

2. Společní uživatelé:**Městské divadlo Brno, příspěvková organizace**

se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno

IČO: 001 01 397

DIČ: CZ00101397

Statutární orgán: Stanislav Moša, ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

č. účtu: [REDACTED]

(dále také „MDB“ jako **garant a dramaturg uměleckého programu na Biskupském dvoře**)

a

SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o.

se sídlem Špitálka 113/41, 602 00 Brno

IČO: 46966234

DIČ: CZ46966234

Statutární orgán: Jiří Morávek, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka Brno – venkov, č. ú.: [REDACTED]

Subjekt je zapsán do Obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 6815

(dále také „SNIP“ jako **hlavní producent programů na Biskupském dvoře**)

Podle výše uvedené Smlouvy a na základě vzájemného souhlasu uzavírají smluvní strany tento Ročníkový Dodatek č. 5 pro rok 2022 (dále také jen Dodatek).

I.**Předmět Ročníkového Dodatku č. 5/2022**

Předmětem Ročníkového Dodatku č. 5 (dále také Dodatek č. 5) je úprava vztahů smluvních stran při pořádání 13. ročníku divadelních představení MDB, popřípadě dalších akcí na Biskupském dvoře v areálu MZM (dále také jen Akce) v roce 2022 v období květen – červenec (produkce MDB) s programovou navazující rezervou pro další produkci v celkovém období duben - září 2022 (včetně dalších produkcí), pokud nebude dohodnuto jinak. Akce se uskuteční v návaznosti na trojstrannou „Smlouvu o užívání Biskupského dvora Moravského zemského muzea Brno a spolupráci v projektu divadelních představení Městského divadla Brno a pořádání kulturních produkcí pro období 2018 – 2025“, uzavřenou dne 2.2.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.5.2020 (dále také jen Smlouva 2018).

II.

Rozsah a podmínky užívání Biskupského dvora 2022

1. Práva a povinnosti smluvních stran včetně rozsahu a užívání Biskupského dvora, pokud není tímto Dodatkem č. 5 ujednáno jinak, se řídí Smlouvou 2018 zejména jejími články č. II. a č. IV.
2. Pro rok 2022 nejsou sjednány další podmínky pro užívání Biskupského dvora nad rámec Smlouvy 2018 s výjimkou možnosti změny (prodloužení – zkrácení) produkčního období z důvodů souvisejících s opatřeními proti pandemii COVID-19 a dalších hygienických, zdravotnických nebo jiných opatření zasahujících do obvyklého a bezpečného provozu Akce.
3. Smluvní strany budou respektovat případné nově vzniklé podmínky, které by mohly ovlivnit přípravu, průběh nebo likvidaci Akce (např. mimořádný nouzový stav, vládní opatření apod.)
4. Propagace a PR komunikace k Akci proběhne podle Smlouvy 2018 s využitím aktuálních možností a nabídek vzniklých u všech smluvních stran.
5. Pro přípravu montáže, programovou produkci a likvidaci Akce v sezóně pověřuje Městské divadlo Brno další osobu: Arnošt Janěk, šéf techniky, [REDACTED]
6. Za SNIP & CO je pro celkovou produkci Akce v sezóně 2022 včetně koordinace výkonných činností všech smluvních stran další pověřenou osobou Mgr. Richard Morávek, ředitel produkce, [REDACTED]

III. Termín a program Akce – příprava a likvidace 2022

1. Hlavní termín konání programů Akce s repertoárem MDB je cca 17.5. – 20.7.2022 (s navazující rezervou pro další doplňující programy v období 1.4. – 31.8.2022), příp. dle dohody jinak.
2. Rozpis programů podle programových dnů (vč. termínů přestavby) pro produkci MDB a termínových bloků pro produkci dalších subjektů bude přílohou tohoto Dodatku č. 5 ve formě číslovaného Protokolu č. 1. MDB a SNIP se zavazují do 31.1.2022 (pokud nebude dohodnuto jinak) sestavit program Akce v přímé produkci MDB a informovat o něm prostřednictvím SNIP & CO bez zbytečného odkladu korespondenčně elektronickou poštou MZM. MDB a SNIP se zavazují do 31.3.2022 uskutečnit setkání všech zástupců smluvních stran na organizační poradě, kde bude projednán technický a organizační průběh projektu divadelních představení. Průběžně až do zahájení Akce se budou smluvní strany informovat bez zbytečného odkladu o případných změnách programu Akce v přímé produkci MDB a připravovaných titulech pro období od 1.4. do 31. 8. 2022 určeném pro produkci třetích subjektů a kompletních programech 13. ročníku Akce. Smluvní strany berou na vědomí, že od ledna 2022 běží rezervační systém MDB na prodej vstupenek na představení Akce z repertoáru a v produkci MDB.
3. Zahájení montážních prací pro realizaci Akce je smluvními stranami dohodnuto v termínu nejméně cca 10-14 pracovních dnů před zahájením prvního představení Akce. Demontážní práce budou zahájeny následující den po skončení posledního představení Akce a budou dokončeny podle aktuálních klimatických nebo hygienických podmínek do cca 7 - 10 pracovních dnů od zahájení demontážních prací, pokud nebude dohodnuto jinak.
4. Při přípravě, montáži a demontáži Akce si smluvní strany poskytnou veškerou potřebnou součinnost a produkční podporu, zejména v návaznosti na případné aktuálně vzniklé podmínky a situace v období přípravy a realizace, vč. administrace příslušných povolení a zpracování související dokumentace, včetně zajištění a dodržení aktuálních podmínek souvisejících s COVID-19 apod. Termíny montáže – demontáže budou projednány a písemně v dostatečném časovém předstihu (mailovou poštou ze strany SNIP) potvrzeny.

5. Během produkce a komunikačního systému Akce bude MDB, SNIP a MZM vhodným způsobem připomínat konání 13. ročníku Akce a divadelních představení na Biskupském dvoře podle dohodnutého systému a obsahové marketingové koncepce Akce.

IV. Finanční podmínky Akce pro rok 2022

1. Finanční podmínky pro uskutečnění akce, úhrady nákladů a dalších finančních plnění a vyúčtování příjmů smluvních stran se řídí Smlouvou 2018, čl. V. s tímto upřesněním:
MZM má pro rok 2022 nárok na paušální úhradu za užívání prostor užívaných MDB a SNIP a nákladů za služby s tím spojené za programové období květen – červenec 2022 ve výši 400 000,- Kč vč. DPH. Smluvená paušální náhrada je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené od MZM vůči SNIP do 30 dnů od ukončení dohodnutého termínu 13. ročníku Akce a po schválení závěrečného vyúčtování všemi třemi stranami, pokud nebude dohodnuto jinak. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že z důvodů opatření proti pandemii COVID-19 či jiných důvodů nezaviněných jednotlivými smluvními stranami, může dojít ke krácení produkce a tím poměrnému krácení paušálních plateb a dalších případně dohodnutých plateb. Takové změny budou vždy projednány, dohodnuty a uvedeny a potvrzeny v závěrečném vyúčtování.
2. Smluvní paušální úhrada ve výši 400 000,- Kč vč. DPH pro MZM se vztahuje na hlavní hrací období MDB 27.5. – 12.7. a 18. – 23.7. 2022 (včetně přípravy a likvidace fundusu a vybavení před zahájením a po skončení všech produkcí, zkoušek a technických dnů MDB), tj. na 40 odehraných představení ve vlastní produkci MDB.
 - a) Za každé další představení (včetně hostujících) v hlavním hracím období nad paušální limit v produkci MDB (tj. skutečně odehraný hrací den s účastí diváků) náleží MZM další paušální náhrada za užívání prostor a nákladů za služby s tím spojené ve výši 10.000 Kč vč. DPH.
 - b) Výše další paušální náhrady produkcí, které se uskuteční mimo hlavní hrací období, tedy zejména od 13. do 17.7. a od 24.7. do 28.8.2022 bude smluvními stranami sjednána dohodou a potvrzena písemně podle následujícího bodu 3 tohoto článku smlouvy.
 - c) Smluvená paušální náhrada pro MZM za další představení dle písmene a) a b) tohoto smluvního ujednání je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené od MZM vůči SNIP do 30 dnů od ukončení dohodnutého termínu 13. ročníku Akce a po schválení celkového vyúčtování Akce.
 - d) V případě nižšího počtu představení MDB pod sjednaných 40 produkcí v období 27.5. – 23.7.2022 započítaných do paušálního limitu bude sjednaný paušál poměrně snížen.
 - e) V paušálních náhradách je zohledněn počet do 100 ks volných vstupenek poskytnutých MDB pro potřeby MZM.
3. Pokud budou do kulturní produkce Akce 2022 vstupovat další umělecké subjekty mimo MDB v rezervovaném termínu od 1.4.2022 do 28.8.2022, bude na navazující představení (produkci) v souladu se schváleným dramaturgickým plánem uzavřena upřesňující příloha nebo jiný dokument schválený všemi smluvními stranami Smlouvy 2018. V tomto dokumentu budou uvedeny také případné další finanční podmínky, včetně příjmů MZM a způsobu úhrady případných nákladů SNIP a MDB za poskytnutí prostor Biskupského dvora a produkční zajištění dalších představení Akce, nad rámec produkce MDB.
4. MZM je oprávněno při Akci podle svého uvážení realizovat své marketingové aktivity – např. každému návštěvníkovi Akce vstup do jakékoli expozice v rámci MZM za zvýhodněnou cenu na základě předložené vstupenky z Akce, a to v době konání Akce v roce 2022. MDB a SNIP se zavazují návštěvníky Akce o této možnosti vhodným způsobem informovat podle podkladů MZM, pokud bude ze strany MZM realizována.
5. Bonusový systém k návštěvě expozic MZM podle předchozího odstavce provádí MZM svým jménem a na vlastní účet. Tržba z bonusových akcí se vstupem do expozic MZM náleží v plné výši MZM a nebude předmětem celkového vyúčtování Akce.

V. Závěrečná ustanovení Ročníkového Dodatku č. 5 pro rok 2022

1. Tento Ročníkový Dodatek č. 5 navazuje na Smlouvu 2018, a pokud není dohodnuto, upřesněno a uvedeno v tomto dodatku jinak, platí v plném rozsahu Smlouva 2018.
2. V případě nejasností při aplikaci smluvních ujednání obsažených ve Smlouvě 2018 a v tomto Dodatku č. 5 při realizaci Akce platí podpůrně obvyklé postupy, výklady apod. úspěšně uplatněné v předchozích ročnících Akce realizovaných od roku 2010. Pro vzájemnou komunikaci související s realizací smlouvy a jednotlivá plnění smluvní strany budou uplatňovat a uznávají ústní a mailovou komunikaci.
3. Tento Dodatek č. 5 platí pro Akci – 13. ročník 2022. Jeho platnost začíná dnem podpisu všech smluvních stran v návaznosti na Smlouvu 2018 a účinnost povinným zveřejněním, které zajišťuje MDB.
4. Smluvní strany prohlašují, že pokud si vzájemně v souvislosti s plněním povinností dle Smlouvy 2018 ve znění tohoto Dodatku č. 5 poskytly či poskytnou osobní údaje fyzických osob (zaměstnanců, smluvních partnerů či jiných osob), zavazují se tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro plnění povinností dle této smlouvy a v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“).
5. Ročníkový Dodatek č. 5/2022 je vypracován a potvrzen v šesti originálních vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po dvou exemplářích. Nedílnou součástí Ročníkového Dodatku č. 5 se stane následně potvrzený Protokol č. 1 podle článku III., bod. 2.

V Brně dne 12. 1. 2022

Za MZM:

Za MDB:

.....
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel Moravského zemského muzea

.....
Stanislav Moša
ředitel Městského divadla Brno,
příspěvkové organizace

Za SNIP:

.....
Jiří Morávek
jednatel SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.

PROTOKOL č. 1/2022

k Ročníkovému Dodatku č. 5/2022 ze dne 12.1.2022

ke Smlouvě o užívání Biskupského dvora Moravského zemského muzea Brno a spolupráci v projektu divadelních představení Městského divadla Brno a pořádání kulturních a zábavních produkcí pro rok 2018 – 2025, uzavřené dne 2.2.2018, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 27.5.2020

1. Smluvní strany Smlouvy:
 - I. Moravské zemské muzeum, zastoupené Jiřím Mitáčkem, generálním ředitelem
 - II. Městské divadlo Brno, zastoupení Stanislavem Mošou, ředitelem
 - III. SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o., zastoupená Jiřím Morávkem, jednatelem a generálním ředitelem
2. Podle tohoto Protokolu č. 1/2022 k Ročníkovému Dodatku č. 5/2022 (dále také jen Protokol č. 1/2022) berou smluvní strany na vědomí a schvalují hlavní programové období společného projektu Léto na Biskupském dvoře (dále Projekt) v roce 2022, a to v hlavním termínu 28. května – 28. srpna 2022 (bez přípravy a likvidace).
3. Termíny pro technickou přípravu a likvidaci produkčních zařízení Projektu jsou sjednány následovně:
 - technická příprava (výstavba zařízení) produkce – tj. hlediště, jeviště apod. - bude zahájena cca 2.5.2022
 - likvidace – demontáž zahájí 30.8.2022, pokud nebude dohodnuto jinak (např. z důvodů vládních nařízení zkrácená produkce apod.). Případné úpravy termínů přípravy a likvidace produkčních zařízení budou řešeny jednáním a korespondenčně.
4. Smluvní strany berou na vědomí a potvrzují:
 - a) Rozpis představení z repertoáru MDB a jeho programové produkce hlavního programového období Projektu 2022 v termínu 28.5. – 12.7. a 18.7. – 23.7.2022
 - b) Termíny pro další produkce (mimo vlastní produkci MDB), které jsou nebo budou sjednány pro další smluvní užití Biskupského dvora v souladu se závaznou dramaturgií Projektu 2022, tj. navazující období s produkcí představení dalších subjektů v období 13. – 17.7. a 24.7 – 28.8.2022
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že:
 - a) z důvodů „vis maior“ zejména v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR proti pandemii COVID-19 může docházet k případným změnám termínů, omezením počtu diváků, krácení a rušení termínů představení apod.
 - b) z různých produkčních důvodů může docházet k případným změnám, rozšíření i omezení v termínech a titulech inscenací uvedených v následné informační dokumentaci a propagaci
 - c) že veškeré případné zásadní změny, doplnění nebo i rozšíření programových dnů (vč. přípravy a likvidace) nad rámec rozpisu termínů a produkce v příloze budou projednány smluvními stranami – oznámeny bez zbytečného odkladu od doby, kdy jsou nebo budou případné změny známy. Případná potřebná jednání svolá a zkoordinuje SNIP, a to i na výzvu MZM nebo MDB.
6. Hlavní dramaturgická koncepce Projektu podle Smlouvy 2018, aktualizovaná a platná pro 13. ročník v roce 2022:
28.5. – 12.7. + 18.7. – 23.7. • divadelní představení z vlastní produkce MDB
 - činohra, muzikály, hudební inscenace apod.
13. – 17.7. + 24.7. – 28.8. • blok baletních a tanečních představení, koncertů, hostující divadelní produkce:
 - baletní představení Národního divadla Brno a jeho hostujících smluvních produkcí
 - vystoupení tanečních souborů, hostujících představení, koncertních akcí, festivalů, dalších subjektů apod.

Smluvní strany dramaturgickou koncepci Projektu 2022 v plném rozsahu schvalují a budou se jí řídit.
7. Protokol č. 1/2022 nemění žádná další ustanovení výše uvedené trojstranné Smlouvy na období 2018–2025 vč. souvisejících dokumentů a také ujednání Ročníkového Dodatku č. 5 platného pro 13. ročník Projektu v roce 2022. Smluvní strany berou na vědomí, že termíny a produkce uvedené v tomto protokolu se z objektivních důvodů mohou měnit a v případě vzniku budou situace bezodkladně řešit.
8. Souhlas s tímto Protokolem č. 1/2022 k Ročníkovému Dodatku č. 5/2022 potvrzují Smluvní strany svými podpisy.
9. Protokol je potvrzen v šesti originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

V Brně dne 12.1.2022