
Rámcová objednávka na stavby společnosti KVE-mont s.r.o. v roce 2022 

Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 22010 

I. Smluvní strany 

1. Dodavatel 

Dodavatel 

Se sídlem 

Zástupce 

Smluvní záležitosti vyřizuje 

Zřizovatel 

Ič 
DIČ 

Dále jen „dodavatel“ 

2. Objednatel 

Objednatel 

Se sídlem 

Zástupce 

Smluvní záležitosti vyřizuje 

IČ 
DIČ 

Dále jen „objednatel“ 

II. Předmět plnění 

Ústav archeologické památkové péče Brno, 

veřejná výzkumná instituce 

Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR 

Kaloudova 1321/30 

614 00 Brno 

Mgr. Andrea Matějíčková 

ředitelka 

Bc. Monika Maixnerová 

Tel. č.: +420 736 625 271 

Jihomoravský kraj 

Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno 

48511005 

CZ48511005 

KVE-mont s.r.o. 

Moravní 958 

765 02 Otrokovice 2 

Drahomír Veneny, jednatel 

tel.: +420 602 571 910 

e-mail: veneny Akvemont.cz 

Kateřina Konečná 

Tel. č.: +420 725 701 301 

e-mail: konecna ©Akvemont.cz 

02876043 

CZ02876043 

Předmětem plnění jsou činnosti dodavatele vroce 2022 dle požadavku objednatele a ceníku 

dodavatele. 

11. Místo výkonu: 
vy 

Stavby společnosti KVE-mont s.r.o. na území okresu Zlín a Kroměříž. 
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IV. Podmínky činnosti: 

l, Kvalifikace pro výkon arch. dozorů vterénu včetně navazujících činností (provedení 

archeologického výzkumu v případě pozitivního nálezu při dohledu, zpracování případných 

nálezů, dokumentace nálezů, vypracování závěrečné zprávy, zajištění 

Dodržování BOZP na jednotlivých staveništích 

V. Postup při výkonu činnosti: 

U, pověřený pracovník společnosti KVE-mont s.r.o. by měl upřesnit v předstihu nejméně 3 

pracovních dnů zahájení zemních prací a zajistit pracovníkům oprávněné organizace vstup na 

staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby. Kontakt ÚAPP Brno: 

  

  

  

  

Mgr. Miroslav Popelka | |archeolog popelka ©uapp.cz 727 818 523 

Bc. Martin Paulus archeolog paulusAuapp.cz 734 448 725 

Bc. Monika Maixnerová |Administrativa [administrativa ©Euapp.cz |736625271 

Mgr. Kateřina Bergerová |administrativa | bergerova Auapp.cz 721 876 755           

Stavebník by měl zajistit pracovníkům oprávněné organizace vstup na staveniště s možností 

provádět výzkumné práce podle potřeby. 

Stavebník by měl provádět zemní práce s ohledem na možný výskyt archeologických nálezů a 

s přihlédnutím k pokynům pracovníka ÚAPP Brno. 

ÚAPP Brno po provedení odborného dohledu či záchranného archeologického výzkumu vydá 

stavebníkovi Závěrečnou zprávu či potvrzení o provedení archeologického výzkumu a 

poskytuje potřebnou součinnost v rámci jednání se správními orgány. 

VI. Náklady na provedení archeologického dohledu 

1. Náklady na archeologický dohled odpovídají nákladům obvyklým a jsou určeny rozsahem 

zemních prací, harmonogramem stavby, povahou území ad. 

Fakturace archeologického dohledu bude vázána na odeslání Závěrečné zprávy, náklady budou 

fakturovány podle skutečných nákladů a rozsahu stavby, v maximální výši 10 000 Kč za 

započatý kilometr-liniové stavby. V případě staveb plošných, bude částka fakturována podle 

rozsahu stavby v maximální výši 10 000 Kč za započatých 1 000 m?. 

Závěrečná zpráva o provedení archeologického dohledu bude odevzdána do měsíce po 

ukončení archeologického dohledu. V případě, že bude při archeologickém dohledu zjištěno 

narušení archeologických nálezů, je lhůta pro odevzdání prodloužena na šest měsíců z důvodu 

časové náročnosti zpracování výzkumu. O provedeném dohledu je možné vystavit potvrzení 

pro účely předání a kolaudace stavby. 
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Vll. Podmínky pro případ zjištění narušení archeologického dědictví: 

1. V případě, že bude při provádění dohledu zaznamenán výskyt archeologických nálezů, budou 

v místě nálezu přerušeny zemní práce, spojené se stavbou či přípravou stavby. Stavebník a jeho 

pracovníci se budou řídit pokyny pracovníků ÚAPP Brno a bude vyvinuta potřebná součinnost 

k uzavření dohody o podmínkách provádění záchranného archeologického výzkumu. 

2. Pokud je v rámci archeologického dohledu zjištěn výskyt archeologických nálezů, je 

přistoupeno k terénním pracím, které obnáší zejména dokumentaci nálezových okolností, 

vyzvednutí archeologických nálezů ad. Součástí výzkumu je pak laboratorní zpracování, 

zpracování dokumentace a interpretace výzkume získaných informací. 

Náklady na terénní práce (vyzvedávání nálezů, dokumentace ad.) a na zpracování výzkumu: 

VŠ pracovník — archeolog ; 470,- Kč/1 hod. 

SŠ pracovník — asistent : 370,- Kč/1 hod. 

Dělník — specialista/dodav.fy i 280,- Kč/1 hod. 

Dělník ; 250,- Kč/1 hod. 

VIII. Termín plnění (účinnosti) objednávky: 01. 01. 2022 — 31. 12. 2022 

IX. Platební podmínky: 

1. Převodem, splatnost 30 dnů od doručení na adresu Objednatele 

2.. Faktura Dodavatele musí obsahovat číslo rámcové objednávky Objednatele, identifikaci stavby 

3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,1% z 

fakturované částky za každý den prodlení. 

4.  Neodevzdá-li zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit 

objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. 

5.. Úroky a smluvní pokuty jsou splatné okamžikem doručení výzvy k jejich úhradě. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou 

stejnopisech, po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel. 

V Otrokovicích dne: 13. 1.2022 V Brně dne A5. ABL 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

p
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Drahomifeneny Mgr. Andrea Matějíčková 

jednatel KVE-mont s.r.0. 
ie 

spe a Moravní č.p. 958 

) 765 02 Otrokovice 

M » tel: 602 571910 

a 602 294 774 
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