

## Rámcová objednávka na stavby společnosti M Plus elektro s.r.o. pro rok 2022

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 22012

### I. Smluvní strany

#### 1. Dodavatel

Dodavatel : Ústav archeologické památkové péče Brno,  
veřejná výzkumná instituce  
Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR

Se sídlem : Kaloudova 1321/30  
614 00 Brno

Zástupce : Mgr. Andrea Matějčíková  
ředitelka

Smluvní záležitosti vyřizuje : ██████████  
██████████

Zřizovatel : Jihomoravský kraj  
Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno

IČ : 48 51 10 05

DIČ : CZ48511005

Dále jen „dodavatel“

#### 2. Objednatel

Objednatel : M Plus elektro s.r.o.

Se sídlem : Boršice 759  
687 09 Boršice u Buchlovic

Zástupce : ██████████  
██████████

IČ : 28330081

DIČ : CZ28330081

Dále jen „objednatel“

### II. Předmět plnění

Předmětem plnění jsou činnosti dodavatele v roce 2022 dle požadavku objednatele a ceníku dodavatele.

### III. Místo výkonu:

Stavby společnosti M Plus elektro s.r.o. na území okresu Zlín a Kroměříž.

### IV. Podmínky činnosti:

1. Kvalifikace pro výkon arch. dozorů v terénu včetně navazujících činností (provedení archeologického výzkumu v případě pozitivního nálezu při dohledu, zpracování případných nálezů, dokumentace nálezů, vypracování závěrečné zprávy, zajištění

## 2. Dodržování BOZP na jednotlivých staveništích

### V. Postup při výkonu činnosti:

1. pověřený pracovník společnosti **M Plus elektro s.r.o.** by měl upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací a zajistit pracovníkům oprávněné organizace vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby. Kontakt ÚAPP Brno:


2. Stavebník by měl zajistit pracovníkům oprávněné organizace vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby.
3. Stavebník by měl provádět zemní práce s ohledem na možný výskyt archeologických nálezů a s přihlédnutím k pokynům pracovníka ÚAPP Brno.
4. ÚAPP Brno po provedení odborného dohledu či záchranného archeologického výzkumu vydá stavebníkovi Závěrečnou zprávu či potvrzení o provedení archeologického výzkumu a poskytuje potřebnou součinnost v rámci jednání se správními orgány.

### VI. Náklady na provedení archeologického dohledu

1. Náklady na archeologický dohled odpovídají nákladům obvyklým a jsou určeny rozsahem zemních prací, harmonogramem stavby, povahou území ad.
2. Fakturace archeologického dohledu bude vázána na odeslání Závěrečné zprávy, náklady budou fakturovány podle skutečných nákladů a rozsahu stavby, v maximální výši [REDAKCE] za **započatý kilometr liniové stavby**. V případě staveb plošných, bude částka fakturována podle rozsahu stavby v maximální výši [REDAKCE] za **započatých 1 000 m<sup>2</sup>**.
3. Závěrečná zpráva o provedení archeologického dohledu bude odevzdána do měsíce po ukončení archeologického dohledu. V případě, že bude při archeologickém dohledu zjištěno narušení archeologických nálezů, je lhůta pro odevzdání prodloužena na šest měsíců z důvodu časové náročnosti zpracování výzkumu. O provedeném dohledu je možné vystavit potvrzení pro účely předání a kolaudace stavby.

### VII. Podmínky pro případ zjištění narušení archeologického dědictví:

1. V případě, že bude při provádění dohledu zaznamenán výskyt archeologických nálezů, budou v místě nálezu přerušeny zemní práce, spojené se stavbou či přípravou stavby. Stavebník a jeho pracovníci se budou řídit pokyny pracovníků ÚAPP Brno a bude vyvinuta potřebná součinnost k uzavření dohody o podmínkách provádění záchranného archeologického výzkumu.

2. Pokud je v rámci archeologického dohledu zjištěn výskyt archeologických nálezů, je přistoupeno k terénním pracím, které obnáší zejména dokumentaci nálezových okolností, vyzvednutí archeologických nálezů ad. Součástí výzkumu je pak laboratorní zpracování, zpracování dokumentace a interpretace výzkume získaných informací.

**Náklady na terénní práce (vyzvedávání nálezů, dokumentace ad.) a na zpracování výzkumu:**

VŠ pracovník – archeolog	:	470,- Kč/1 hod.
SŠ pracovník – asistent	:	370,- Kč/1 hod.
Dělník – specialista/dodav.fy	:	280,- Kč/1 hod.
Dělník	:	250,- Kč/1 hod.

**VIII. Termín plnění (účinnosti) objednávky: 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022**

**IX. Platební podmínky:**

1. Převodem, splatnost 30 dnů od doručení na adresu Objednatele
2. Faktura Dodavatele musí obsahovat číslo rámcové objednávky Objednatele, identifikaci stavby
3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Neodevzdá-li zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
5. Úroky a smluvní pokuty jsou splatné okamžikem doručení výzvy k jejich úhradě.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel.

V Boršicích dne:

Za objednatele:

**M Plus elektro s.r.o.**  
687 09 Boršice 759  
IČO:28330081, DIČ:CZ28330081

V Brně dne 14. 1. 2022

Za zhotovitele:

Mgr. Andrea Matějčková  
ředitelka

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ  
PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO  
veřejná výzkumná instituce  
614 00 Brno, Kaloudova 1321/30  
- 3 -

