

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky 33: 19ZA-003532
Ze dne: 17.1.2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 8 Rudná
Masarykova 963
252 19 Rudná u Prahy
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

WUKA-Group s.r.o.
Doudlebská 1046/8
140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 27561071
DIČ: CZ27561071

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody D0, D5 Oprava svodidel po DN 2021-2022“ uzavřené mezi Objednatelům a Zhotovitelem dne 22.10.2021, číslo Rámcové dohody 19ZA-003343, (dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: Dálnice D5 L km 8,767 v SDP

Kontaktní osoba Objednatel: [REDACTED] technický pracovník

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR SSÚD 8, Masarykova 963, 252 19 Rudná

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Rámcová dohoda.

Objednáváme u Vás: Opravu svodidel Acelor Mittal Kremsbarrier 2 MH2 C po DN, pachatel známý KRPS-82/DNDR-2021-MP

Lhůta pro dokončení díla: 5 dnů od účinnosti objednávky

V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být práce přerušeny ze strany objednatel. Doba přerušení prací se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla.

Stupeň eskalace: Ne

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 247.068,-Kč / 298.952,-Kč

Další informace pro Zhotovitele: Ne

V případě akceptace objednávky Objednatel Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatel, ze které mu byla doručena tato objednávka: osobně 17.1.2022

V Rudné dne 17.1.2022

Za Objednatel: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED]

Za dodavatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED]

Investorský rozpočet na opravu svodidel po DN na D5 km 8,767 středová svodidla, KRPS-82/DNDR-2021-MP
Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C

236	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m
237	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m
238	3	Demontáž a montáž sloupku	m
239	4	Demontáž a montáž držáku	ks
240	5	Demontáž a montáž spojovací desky	ks
241	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks
242	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m
243	8	Svodnice S2A (vč. Zesilujícího pásku)	ks
244	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks
245	10	Držák S2A	ks
246	11	Spojovací deska S2A	ks
247	12	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks
248	13	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks
249	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl
308	1	Výkon technika	hod
309	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod
310	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km
311	4	Doprava NV do 3,5 t	km
312	5	Doprava NV do 3, 5 t s vlekem	km
313	6	Doprava NV do 7,5 t	km
314	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km
315	8	Doprava NV do 15 t	km
316	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km
317	10	Doprava NV nad 15 t	km
318	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km
319	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod
320	13	Doprava jeřáb	km
321	14	Výkon jeřáb	hod
322	15	Výkon hydraulická ruka	hod
323	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m
324	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl
325	18	Strojní zemní práce	hod
326	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks
327	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks
328	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks
329	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks
330	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks
331	24	Odrážky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks
332	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl
333	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km
334	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km
335	28	Doprava a likvidace značení návěst	km
336	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km
337	30	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod
338	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod
339	32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod
340	33	Výkon předzvěstný LED pro noční práce	hod
341	34	Výkon výstražný vozík velký	hod

CELKEM BEZ DPH

247 068

CELKEM VČ. DPH

298 952