

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky 32: 19ZA-003531

Ze dne: 17.1.2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 8 Rudná
Masarykova 963
252 19 Rudná u Prahy
Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

WUKA-Group s.r.o.
Doudlebská 1046/8
140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody D0, D5 Oprava svodidel po DN 2021-2022“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 22.10.2021, číslo Rámcové dohody 19ZA-003343, (dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: Dálnice D5 L km 12,185 v SDP

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED] technický pracovník

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR SSÚD 8, Masarykova 963, 252 19 Rudná

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Rámcová dohoda.

Objednáváme u Vás: Opravu svodidel Acelor Mittal Kremsbarrier 2 MH2 C po DN, pachatel známý KRPS-134/DNDR-2021-JC

Lhůta pro dokončení díla: 5 dnů od účinnosti objednávky

V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být práce přerušeny ze strany objednatel. Doba přerušeni prací se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla.

Stupeň eskalace: Ne

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 318.819,-Kč / 385.770,-Kč

Další informace pro Zhotovitele: Ne

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka: osobně 17.1.2022.

V Rudné dne 17.1.2022

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED]

Za dodavatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED]

Investorský rozpočet na opravu svodidel po DN na D5 km 12,185 středová svodidla, KRPS-134/DNDR-2021-JC
Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C

236	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	
237	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	
238	3	Demontáž a montáž sloupku	m	
239	4	Demontáž a montáž držáku	ks	
240	5	Demontáž a montáž spojovací desky	ks	
241	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	
242	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	
243	8	Svodnice S2A (vč. Zesilujícího pásku)	ks	
244	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks	
245	10	Držák S2A	ks	
246	11	Spojovací deska S2A	ks	
247	12	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	
248	13	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	
249	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	
308	1	Výkon technika	hod	
309	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	
310	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	
311	4	Doprava NV do 3,5 t	km	
312	5	Doprava NV do 3, 5 t s vlekm	km	
313	6	Doprava NV do 7,5 t	km	
314	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekm	km	
315	8	Doprava NV do 15 t	km	
316	9	Doprava NV do 15 t s vlekm	km	
317	10	Doprava NV nad 15 t	km	
318	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	
319	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	
320	13	Doprava jeřáb	km	
321	14	Výkon jeřáb	hod	
322	15	Výkon hydraulická ruka	hod	
323	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	
324	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	
325	18	Strojní zemní práce	hod	
326	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks	
327	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	
328	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	
329	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	
330	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks	
331	24	Odrážky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	
332	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	
333	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	
334	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	
335	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	
336	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	
337	30	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	
338	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	
339	32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	
340	33	Výkon předzvěstný LED pro noční práce	hod	
341	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	
CELKEM BEZ DPH				318 819
CELKEM VČ. DPH				385 770