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1. PŘEDMĚT PROJEKTU 
Předmětem této dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ), která je zpracována v podrobnostech dokumentace pro 
provedení a slouží zejména pro výběr dodavatele a zhotovitele díla, je řešení výměny stávajícího plynového 
kondenzačního kotle K3 v plynové kotelně z důvodů jeho havarijního stavu (prasklý výměník) a veškerých úprav 
souvisejících technologií v kotelně pro zajištění dodávky tepla do areálového systému vytápění včetně zajištění 
ohřevu teplé vody v areálu NCO NZO Vinařská 6, Brno 603 00.  
 

PLYNOVÁ KOTELNA  
VÝMĚNA KOTLE K3 – I. ETAPA 

 
Investor, sídlo:   Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů  

Vinařská 965/6, 603 00 Brno  
603 00 Brno 
IČO     00023850 

    DIČ CZ 00023850 
Zastoupena    Ing. Jaroslav Kratochvíl  
ve věcech technických  Oldřich Šimonek     
 

Hlavní projektant    Ing. Zdeněk Prokeš  
    fyzická osoba – podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku 
se sídlem    Vrbenského 711/3 Brno 624 00 
provozovna     Dukelská třída 247/69, 614 00, Brno - Husovice   
    IČO: 623 20 627 
    DIČ: CZ7109295237  
    autorizovaný inženýr v oboru TPS (ČKAIT č. 1004 304) 
    Tel. 773 246 554, e-mail: prokes.zdenek@email.cz     
 
Projektová dokumentace je rozdělena do těchto částí: 
    D.1.4 A – technologická část    
    D.1.4.B - plynová odběrná zařízení     

D.1.4.C  - MaR, elektroinstalace 
 

Tato dokumentace řeší část:     D.1.4 A – technologická část  
Zahrnuje profese    UT – vytápění 
    VZT – vzduchotechnika  
    ZTI – rozvody vody, kanalizace 
    ST -   související vyvolané stavební úpravy v kotelně  

1.1. Cíl projektu 
Etapa I.  -  cílem tohoto projektu je návrh vhodného technického řešení pří výměně stávajícího kondenzačního kotle 
(K3) za nový kondenzační kotel jeho při maximálním provozním využití vysoké energetické účinnosti v rámci areálu, 
řešení veškerých souvisejících technologií tak, aby navrhované řešení zajištovalo také provoz stávajících kotlů při 
minimalizaci zásahů do stávajícího regulačního systému a byly zajištěny zvýšené požadavky na kvalitu topné vody 
(životnost kotlů). Navrhované řešení je řešeno také v souladu s požadavkem na budoucí výměnu stávajících 
plynových kotlů K1,2,4 za nový kondenzační kotel (etapa II) obdobného charakteru jako tento a úpravu, 
modernizaci a optimalizaci celé technologie kotelny tak, aby odpovídala současným legislativním, energetickým a 
technickým požadavkům a byla maximálně energeticky efektivní při snižování energetické náročnosti budov a 
technologických systémů.  

1.2. Podklady pro vypracování  
Původní projektová dokumentace a energetické dokumenty:   

- Modernizace technologie a měření plynové kotelny………ESL a.s. 11/2000 
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- Optimalizace ohřevu teplé vody………….ESL a.s. 12/2007  
- Úprava plynové kotelny 2013………….ing. Prokeš, 12/2013  

 
Požadavky a upřesnění ze strany objednatele  

- technické požadavky ze zadání VŘ -  příloha 1  
- revizní zpráva komínů 12.4. 2018 
- měsíční spotřeby tepla, vody a plynu – 2018 až 2021  
- průběh denních spotřeb plynu 5-9měs. 2018-2021 
- údaje o teplotách topné vody v kotelně 1-7/2021 

 
Vlastní průzkum stavby  
Platné předpisy a normy, zejména  

ČSN 76 0540 část 1 až 4  - Tepelná ochrana budov 
ČSN EN 12 831   - Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu  
ČSN 07 0703       - Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
ČSN 06 0320       - Ohřívání užitkové vody 
ČSN 38 3350    - Zásobování teplem. Všeobecné zásady. 
ČSN 060830     - Zabezpečovací zařízení 
ČSN 06 0220    - Ústřední vytápění. Dynamické stavy. 
ČSN 06 0310    - Ústřední vytápění. Projektování a montáž. 
ČSN 06 1102   - Otopná tělesa – navrhování 
ČSN 07 0703   - Plynové kotelny  
ČSN 83 0616   - Jakost teplé vody užitkové 
ČSN 01 3502, 06 0830, 13 0070, 13 0074, 07 7401, 13 3007, 14 0646 
Vyhl. 193/2007 Sb.   

 
Navrhované řešení bylo v průběhu projektu konzultováno se zadavatelem. 
 

2. STÁVAJÍCÍ STAV KOTELNA  

2.1. Plynové kotle, technologie vytápění    
Plynová kotelna zajišťuje dodávku tepla pro vytápění, VZT a ohřev teplé vody v areálu zadavatele. Plynová kotelna 
je umístěna v samostatném objektu. V kotelně jsou osazeny 2 plynové teplovodní stacionární kotle K1 a K2, - ČKD 
Dukla PGV 100 (r.v. 1982), každý výkon 1150 kW s přetlakovým hořákem PHD 120 PZ a kotel K3 plynový 
kondenzační kotel  GSK – Eurotwin – K 800 firmy Wolf s přetlakovým plynovým modulovaným nízkoemisním 
hořákem Weishaupt WM-G20. Kotel K3 má dva výstupy na dodávku otopné vody s různými teplotami. 
Dále je v kotelně osazen plynový kotel K4 - RAPIDO F 320 NT/8 čl. s hořákem Weishaupt WG 30N/1- C ZM-LN s 
výkonem 250 kW. Kotel K4 je navržen pouze pro přípravu teplé vody v letním období. Celkový současný instalovaný 
výkon činí 3350 kW,z hlediska ČSN 070703 se  jedná se tedy o kotelnu II. Kategorie ( původně se jednalo o kotelnu 
I. kategorie).  Všechny kotle jsou osazeny na betonových základech.  
Expanzní zařízení pro kotle K1, K2 a K3 tvoří VDZ s doplňovací nádobou. Kotle K1, K2 a K3 jsou zapojeny do 
kaskády a napojeny na hlavní HVDT. Za HVDT je potrubí vedeno do rozdělovače a sběrače, kde jsou napojeny 
topné větve: 
- ÚT areál ( 6 x objektových předávacích stanic (OPS) tlakově závislých s HVDT  
- VZT Kotelna 
- VZT stravovací provoz 
- Teplá voda 
 
Úprava a dopouštění vody do systému je řešeno z vodovodního řadu. Surová voda je dopouštěna přes katexový 
změkčovací fitr ABVU DETO Brno do vyrovnávacího a doplňovacího zařízení ESL tlakovými a expanzními 
nádobami a s otevřenou nádobou ocelovou o objemu 6m3 do systému vytápění.  Dopouštění je napojeno na hlavní 
zpětné potrubí. Zařízení je umístěno ve vedlejší místnosti, stáří cca 20let.  
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2.2. Ohřev teplé vody  
Ohřev teplé vody je řešen dvěma stanicemi PZO TUV ESL, každá o výkonu 120 kW vybavená deskovým 
výměníkem a akumulační nádobou o objemu 800 litrů. Zdrojem tepla jsou v topném (zimním) období hlavní kotle 
(K1, K2, K3), v letním období je zdrojem kotel K4 (250kW). Zapojení kotle K3 pro ohřev TV je provedeno na R+S 
přes ventil V1 ( 2 způsoby řešení) pro využití vysoké teploty kondenzačního kotle.  Propojení okruhů (zima, léto) je 
provedeno před  HVDT.   

2.3. Odvod spalin, přívod vzduchu, větrání kotelny  
Každý kotel je z hlediska odvodu spalin řešen samostatným spalinovodem. Odvod spalin z kotlů je řešen pro každý 
kotel samostatně komínovým průduchem ve zděném komínu. Komín je umístěn na líci sousedního objektu, z 
kotelny je ve výšce cca 5 m nad podlahou provedeno přemostění (sopouch) nad areálovou komunikací. Sopouchy 
a komíny kotlů K1,K2, jsou původní z keramických vložek Schiedel.  
Odvod spalin z kondenzačního kotle K3 je řešen samostatným spalinovodem nerezovým DN400 Schiedel Prima 1 
(mokrý režim, přetlakový) ocel tř. 14404 tl. 1 mm.- stáří cca 7let.   
Komín pro kotle K4 je rovněž vyvložkován, stáří cca 15let.  
 
Přívod vzduchu do kotelny  
Je řešeno přetlakově stávající VZT jednotkou a neuzavíracími otvory u podlahy a pod stropem kotelny. VZT 
zajišťuje přívod vzduchu pro spalování a větrání.  

2.4. Otopná soustava  
Původní návrh otopné soustavy byl navržen na 90/70°C.  V rámci snižování energetické náročnosti byly jednotlivé 
objekty částečně revitalizovány (zateplení, výměna oken, instalace TRV). Celková potřeba tepla se snížila a 
v současnéí době je systém vytápění provozován ( výstup ÚT areál) větev na teploty topné vody do max cca 70°C. 
Stávající kotle jsou provozovány na teploty do cca 75°C.  

2.5. Stavební provedení kotelny  
Provedení je původní bez významných úprav, provedení odpovídá době výstavby a užívání. Povrchy stěn , podlah 
a stropů jsou ucházející.      

2.6. Plynoinstalace  
viz samostaná dokumentace – D.1.4.B  

2.7. MaR, elektroinstalace   
viz samostaná dokumentace – D.1.4.C   
 

3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ  

3.1. Energetická náročnost objektu – nový stav  
Na základě poskytnutých údajů o spotřebě byly provedeny hrubé energetické výpočty současné náročnosti areálu. 
Z výpočtů vyplívá že maximální potřebná výpočtová potřeba tepla se pohybuje na hranici kolem 0,9 -1,1 MW. 
Výpočty byly provedeny z důvodů posouzení uvažovaného výkonu kotle K3 a kotelny po realizaci první i druhé 
etapy a návrhu vhodného řešení veškerých souvisejících částí. Uvažovaný maximální potřebný výkon odpovídá i 
zkušenosti s reálného provozu – kotel K3 byl dle sdělení provozovatele využíván po instalaci samostatně a byl 
výkonově dostačující po téměř celou topnou sezónu.  

3.2. Demontáže  
Nová technologie bude umístěná ve stávajících prostorách kotelny, v místnosti s kotli. V rámci prací a realizace I. 
etapy budou provedeny demontáže uvedených stávajících zařízení prvků. 
Jedná se zejména o demontáže:    
- plynový kotel K3  GKS Eurotwin 800 včetně plynového hořáku   - 1x 
-  odkouření kotle DN 400 v prostotu kotelny  - 1x  
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- armatury a čerpadlová sestava kotle K3  - 2x  
-  neutralizační box kotle K3 a odpadní potrubí  
- částečně potrubní rozvody vytápění vč. tepelných izolací v kotelně 
- veškeré stávající prvky, konstrukce a zařízení, které nesouvisí s navrhovaným řešením  
 
 Rozsah dle dokumentace  

3.3. Stavební úpravy  
V kotelně bude v souvislosti s navrhovaným řešením provedeno zejména:  
- úprava stávajícího základu pod kotlem K3 – jedná se o vyrovnání podkladu, sanace poškozených částí a 

opatření základu omyvatelným nátěrem.  
- zřízení výplně do stávajícího okenního rámu ve fasádě do průjezdu pro instalaci a vyvedení potrubí sání 

DN200 pro kotel K3, výhledovně i pro další kotel.    
- zřízení nového montážního otvoru do (fasády) dvorní části včetně zpětného zapravení, provedení omítek 

a   výmalby (bude dořešeno se zadavatelem před a v průběhu vlastní realizace) 
 
Bude provedena ekologická likvidace veškeré stavební suti materiálu a vzniklého odpadu. Budou provedeny ostatní 
práce vyplívající z uvažovaného záměru.  

3.4. Zdroj tepla  - plynový kotel K3  
Návrh zdroje je proveden nejen s ohledem na výkonové požadavky, ale také s ohledem na provedení stávajících 
kotlů (přetlakové hořáky, STL přívod plynu), technologii zapojení kotlů (kaskáda), současné řešení sekundární částí 
topného systému včetně ohřevu teplé vody, požadavky zadavatele na zachování využití provozu stávajících kotlů 
(provozní režimy)  a také s ohledem na rizika spojená s kvalitou vody v topném systému a požadavky výrobců kotlů 
na kvalitu vody (záruky, životnost), …..atd 
Zdrojem tepla (kotel K3) je navržen plynový stacionární kondenzační kotle poz 9. Jedná se o plynový kondenzační 
kotel s modulovaným hořákem – plynulý rozsah výkonu 17-100%, kompaktním výměníkovým tělesem slitina 
Křemík hliník. Nominální jmenovitý příkon kotle (119 -700 kW při 80/60°C, max výkon 752 kW při 50/30°C). NSV 
= 106,3 % při 75/60°C, PN6, max. teplota 90°C. Kotel je vybaven odděleným sáním vzduchu a jedná se o spotřebič 
s uzavřenou spalinovou komorou. 
Celkový instalovaný jmenovitý výkon kotelny činí 3250 kW.  
 
Z hlediska ČSN 070703 se jedná o plynovou kotelnu II. kategorie. Kategorie kotelny se nemění 
 
Kotel bude umístěn na vyrovnané podlaze soklu. Kotel je navržen jako spotřebič s uzavřenou vzduchospalinou 
cestou, je tedy nezávislý na tlakových poměrech vzduchu v prostoru kotelny.  
 

3.5. Zapojení kotle do systému areálu a kotelny 
Z důvodů zvýšení ochrany zdroje kotle, s ohledem na způsob ochrany a náročnost úpravu topné vody celého 
topného systému, prostorové nároky (etapa I., II.) je navržen a bude provedena instalace ochranného 
kompaktního oddělovacího modulu s výbavou (OMKO) – poz 24.  
 
OMKO -  oddělovací modul kotlového okruhu – (poz 24) 
jedná se o zařízení, které slouží k oddělení kotlového okruhu od systému ústředního vytápění. Umisťuje se do 
kotelen, kde pomocí výměníku tepla (talkově nezávisle) umožňuje vytvoření krátkého kotlového okruhu s náplní 
kotlové vody splňující předepsané parametry dle požadavků výrobce kotlů a dodržení podmínek ČSN EN a dalších 
předpisů. 
Obecný popis zařízení 
Základem ochranného oddělovací modulu je deskový výměník, který slouží k fyzickému i tlakovému oddělení obou 
okruhů. Je tak možné zajistit požadovaný tlak, ale především kvalitu vody v kotlovém okruhu. Pro možnost 
snadného dopojení i servisu je modul na výstupu vybaven uzavíracími armaturami. Cirkulaci v kotlovém okruhu 
zajišťuje teplovodní oběhové čerpadlo. Sekundární okruh může a nemusí být vybaven oběhovým čerpadlem.  
Modul je vždy navrhován dle individuálních výkonových, teplotních a tlakových požadavků na sekundární i primární 
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straně a dle parametrů vody a požadavků technologie zařízení v kotelnách. Může být vybaven měřením tepla, prvky 
pro MaR a elektrickým rozvaděčem s připojením elektrických silno i slaboproudých rozvodů.    
 
Pro tuto aplikaci je navržen OMKO s těmito parametry  
Primární okruh   

- demineralizovaná voda, výpočtová teploty 80/60°C, PN 6 , maximální tlaková ztráta výměníku 11,2 kPA 
při M= 33,7 m3/h, oběhové čerpadlo H= 50kPa při Mvýp. s plynulým nastavením, režim autoadapt, P, K, 
T, s vaznbou na řízení průtoku dle výkonu kotle, měření spotřeby tepla, uzavírací armatury -2xvýstup UT 
, filtr, napojení pro EN, armatury pro dopouštění a vypouštění, návarky pro MaR.      

Sekundární okruh   
- změkčená voda, výpočtová teploty 75/55°C, PN 6 , maximální tlaková ztráta výměníku 10 kPa při M= 33,3 

m3/h, maximální tlaková ztráta celé stanice do 15kPa při Mvýp., uzavírací, měřící a regulační armatury ( 
klapka s vazbou na MaR – fce OFF/ON dle chodu kotle), filtr, zpětná klapka, armatury pro dopouštění a 
vypouštění, návarky pro MaR, 2x výstup pro ÚT DN125, 2x výstup pro ÚT DN65 .      

 
Modul je definován rovněž maximálními stavebními rozměry, které nesmí být překročeny a dále materiálovým 
provedením. Jedná se o skládaný deskový výměník (desky ALLOY 316/0,4mm, těsnění NBRB ClipGRip)    
 
Primární kotlový okruh   
Na výstupu topné vody z kotle K3 budou osazeny uzavírací armatury, vypouštění v pojistném úseku manometr a 
pojišťovací armatury. Potrubí bude vyvedeno pod strop a pod stávající rozvody a technologie a bude přivedeno do 
zařízení OMKO. Oběh vody bude zajištěn oběhovým čerpadlem (poz 23)  - součást modulu a kotlovou regulací.  
Tímto bude kotlový tlakově oddělen. Zabezpečovací zařízení bude tvořeno tlakovou expanzní nádobou (poz 26) o 
objemu 50litrů  a pojistným ventilem (součást příslušenství kotle). Regulace výkonu kotle bude mít přímou vazbu 
na oběh topné vody v kotlovém okruhu – parametrizace max a min (výška, průtok) bude provedena servisním 
technikem kotle, tak aby byl zachován teplotní spád topné vody 20°C a provozní parametry pro kotel. 
 
Sekundární okruh – topný systém 
Z výměníkového modulu bude vyvedeno potrubí DN 125. Toto bude dle dokumentace rozšířeno na DN150 (výhled 
2 etapa) a bude vedeno pod stropem kotelny k R+S a napojeno do sekundární části (za stávající HVDT). Na 
hlavním rozvodu bude sejmuta teplená izolace a v potrubí budou osazeny uzavírací klapky (pro možnost odstavení 
HVDT – nežádoucí zkrat při provozu pouze kotle K3).  
V přívodním potrubí bude na novém potrubí provedena odbočka DN65, opatřena ručním regulačním ventilem a 
bude zapojena do HVDT (vytvoření ochranného regulovatelného zkratu sekundárního okruhu).  
Z ochranného modulu bude dále vyvedeno potrubí DN 65, které slouží pro přímé napojení ohřevu TV (mimo R+S).    
V potrubí bude provedena odbočka pro napojení druhého zdroje tepla (viz druhá etapa).  
 
Oběh topné vody přes sekundární stranu modulu bude zajištěna oběhovými čerpadly topného systému (proměnlivý 
průtok).  
 
Parametry systému – kotlový okruh  
Minimální provozní přetlak vody v systému činí   Pmin :     150 kPa 
Maximální provozní přetlak vody v systému činí   Pmax :    280 kPa 
Otevírací přetlak pojišťovacích ventilů    Pot:     300 kPa  
Vodní objem soustavy      cca    500 litrů 
 
Parametry systému – areálový okruh  
Beze změny – zachováno původní řešení   

3.6. Odvod spalin, kondenzátu, přívod vzduchu pro kotle  
Kotel K3 je navržen jako uzavřené spotřebiče typ „C“ bez nároků na vzduch v místnosti.  
Přívod vzduchu pro spalování plynu v kotli bude řešen samostatným systémovým potrubím DN200  z  fasády poz 
22. Na fasádě bude instalována ve stávají rámu nová výplň s otvorem pro sání na vstupu bude osazena mřížka.    
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Odtah spalin z kotle bude řešen novým systémovým spalinovodem DN250 nerezovým jednoplášťovým pro mokré 
přetlakové komíny vyvedeným pod strop kotelny, kde bude dopojen na upravený stávající nerezový komín. 
Předpokládá se dle poskytnutých podkladů, že stávající část komínu je pro nový komín vyhovující. V rámci prací 
bude provedena revize stávající části komínu.  
Systém musí být určen pro kondenzační kotle (mokré komíny). 
 
Odvod kondenzátu z komínu a kotle bude sveden plastovým potrubím přes neutralizační box s – součást 
příslušenství kotle poz 20 s posilovacím čerpadlem (NB je umístěn v kotli) do podlahové vpusti a kanalizace u kotle 
K3. Napojení bude provedeno plastovým potrubím.  
Produkce kondenzátu kotle při 40/30°C  cca  77 l/h , pH = cca 4,0. 

3.7. Vzduchotechnika – větrání kotelny  
Beze změny – zachováno původní řešení   

3.8. Provozní režimy vytápění  
Instalace a napojení nového kotle K3 je řešeno tak, aby byl zajištěn provoz kotelny i v kombinaci s ostatními kotli 
K1, K2 a K4. Vzhledem k principiálně odlišnému způsobu řešení vytápění pomocí stávajících kotlů teplovodních a 
řešení kotelen s novou technologií (odlišné principy funkce) jsou v systému instalovány prvky a armatury, které je 
nutno uzavřít – otevřít při různých režimech.   
Projektově a po dohodě se zadavatelem jsou uvažovány a technické řešení zajišťuje tyto základní vytápění režimy  
 
REŽIM 1: kotel K3 (nový kondenzační) - ZIMNÍ, LETNÍ REŽIM (běžný výkon a standardní provoz)  
V automatickém provozu je pouze nový kondenzační kotel K3  
Kotle K2, K1 a K4 jsou mimo provoz (ručně vypnuty a odstavené) 
 
REŽIM 2 :  kotel K3 (nový kondenzační) + Kotel K2 (nebo K1) - ZIMNÍ REŽIM (velký výkon)  
V automatickém provozu je nový kondenzační kotel K3 a buď kotel K1 nebo K2.  
Malý kotel K4 je mimo provoz (ručně vypnutý a odstavený) 
 
REŽIM 3 :  kotel K1 nebo  K2  - ZIMNÍ REŽIM (porucha, odstávka kotel K3)  
V automatickém provozu je jeden nebo oba ze stávajících kotlů K1 nebo K2.  
Kotel K4 je mimo provoz (ručně vypnutý a odstavený) 
Kondenzační kotel K3 je mimo provoz ( ručně vypnutý a odstavený) 
 
REŽIM 4 :  kotel K4 - LETNÍ REŽIM (odstávka kotel K3)  
V automatickém provozu je pouze kotle K4.  
Kotle K1 a K2 a kotel K3 je mimo provoz (ručně vypnutý a odstavený) 
Kondenzační kotel K3 je mimo provoz ( ručně vypnutý a odstavený) 
 
Podrobné nastavení armatur – viz příloha TZ a  schema zapojení kotelny     

3.9. Topné křivky větví vytápění - ekvitermní regulace  
Na základě posouzení stávajících provozních režimů a z historie teplot bylo zjištěno, že kotelna a systém MaR 
pracuje s větší teplotou (diferencí mezi požadavkem větví v OPS a na výstupu z HVDT. Tato skutečnost může 
negativně ovlivňovat účinnost vlastního zdroje tepla (kondenzačního kotle). Tato skutečnost má také negativní vliv 
na hydraulické poměry v regulovaných a neregulovaných částech.  
Je proto vhodné a důrazně doporučujeme v rámci řešení této etapy postupně snižovat a sledovat dopad na úpravy 
v rámci systému MaR rozdíl mezi požadavkem na výstupní teplotu v kotelně s ohledem na větve v jednotlivých 
OPS.    

3.10. Ohřev teplé vody, rozvody vody   
 Beze změny – zachováno původní řešení   
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3.11. Úprava technologické vody – kotlový okruh  
Technologická voda pro vytápění musí splňovat kvalitu a parametry dle platných norem a předpisů a požadavků 
použitých technologií, zejména výrobců kotlové techniky a je nutno jí systémově upravovat.  
 
Studená voda se bude do kotlového okruhu dopouštět automaticky na základě tlaku vody v okruhu pomocí 
automatického zařízení (poz 28) s oddělovacím členem a vodoměrem.  
Pro úpravu při dopouštění bude instalována na základě požadavků výrobce kotlů demineralizační kolona 
s konduktomerem (poz 27) příslušenstvím, která společně s dávkováním chemikálii přes dávkovací nádobku (poz 
25) zajistí: 
- snížení elektrické vodivosti 
- změkčení  
- pH  
Chemické vlastnosti vody budou dále případně upravovány ručně dle kvality vody a sledovaných parametrů. 
Množství dopouštěné technologické do kotlového okruhu bude měřeno vodoměrem MT 1.  
 
Nové potrubí pro dopouštění vody do kotlového okruhu bude vyvedeno odbočkou před stávající úpravnou vody a 
vedeno potrubím PPR do místnosti s kotlem, kde bude osazena úpravna vody a dopouštění kotlového okruhu.  
 
Dopouštění vody do areálového rozvodu ( za výměníkem) stávající – bez úprav.  

3.12. Rozvody, izolace, nátěry  
Veškeré nové rozvody pro vytápění v kotelně jsou navrženy z ocelových trubek černých, bezešvých, závitových, 
jakost, materiálu 11 353.0, v příslušných průměrech. Pro větší dimenze než DN 50 ocelové bezešvé hladké trubky. 
V nejnižších místech bude osazeno vypouštění, na nejvyšších místech bude odvzdušnění.  Potrubí ÚT bez tepelné 
izolace (odvzdušnění, pomocné potrubí) a ocelové konstrukce budou opatřeny základním a dvojnásobným 
syntetickým nátěrem s 1 x emailováním. Potrubí izolované bude opatřeno základním nátěrem. 
Nové potrubí pro rozvod SV,TV,C  bude z trubek plastových PPR PN 20  
Odpadní potrubí kanalizace bude z trubek plastových HT nebo PPR.  
 
V kotelně budou provedeny nové tepelné izolace na veškerém novém potrubí a nově izolace na upravovaném 
stávajícím potrubí a zařízení. Oddělovací blok bude kompletně tepelně izolovaný včetně deskového výměníku. 
 
Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací dle vyhl.193/2007 Sb., a dle dokumentace tepelnou izolací 
z minerální vaty s Al folií.  
Strojní zařízení (rozdělovač, anuloid a přívodní potrubí vzduchu pro kotel) budou izolovány tepelnou izolací z 
minerální vaty s hliníkovou folií. 
Délková roztažnost trubek vlivem změny teploty bude řešena přirozenou kompenzací - trasou potrubí a dilatací 
Veškeré potrubí nutno řádně ukotvit, spádovat, odvzdušnit (ON+KK) na nejvyšších místech, opatřit vypouštěcími 
prvky v nejnižších místech. Provedení úchytů potrubí bude řešeno dle prostorových možností a montážních 
předpisů. 

3.13. Odvodnění kotelny, kanalizace 
Beze změny – zachováno původní řešení     

3.14. Měření energií a surovin   
Nově bude měřeno množství dopouštěné vody do kotlového okruhu kotle K3. Ostatní měření zachováno dle 
původního řešení * bez úprav.  

3.15. Měření a regulace (MaR), elektroinstalace   
Řešení MaR a elektroinstalace jsou řešeny v samostatné části a systém MaR a bude zajišťovat (doplňovat ) 
stávající systém MaR  (provozní a havarijní stavy) a požadavky na nový kotel K3, zejména  
- řízení výkonu kotle K3 dle ekvitermní regulace a provozních stavů systému  
- řízení množství topné vody v kotlovém okruhu dle výkonu kotle čerpadlo (poz 21) – řeší regulace kotle  
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- řízení klapky V10 (režim OFF-ON) v závislosti na chodu kotle K3 a čerpadle (poz 21) - klapka s pohonem 
– dodávka OMKO  

 

4. DALŠÍ POŽADAVKY, PŘÍLOHY  

4.1. Bezpečnost práce  
Bude zajištěna podle vyhlášek ČUBP č. 91/1993 Sb., č.48/1982 Sb. a č.324/1990 Sb. Rovněž je nutno zajistit 
dodržení podmínek zejména: nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí dále nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále je nutné dodržet veškeré současné platné 
legislativní požadavky a normy. 
 
Při provádění prací nutno dále dodržet ČSN platné pro svařování (ČSN 05 0610, 05 0630), při montáži nutno 
respektovat ČSN 06 0310, 06 0320, 06 0830. 
Po provedení montáže a topné zkoušky musí dodavatel provést poučení provozovatele o obsluze zařízení, předat 
uživateli průvodní technickou dokumentaci od všech zařízení, revizní knihu kotle, revizní knihu plynovodu a předat 
protokol o topné a tlakové zkoušce. 
V souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb. a ČSN 07 0703 se jedná o kotelnu II.kategorie.  
 
V rámci dodávky nového kotle musí být vypracován nový provozní řád kotelny – zajistí dodavatel díla.  

4.2. Pokyny pro dodávku a montáž 
Montáž potrubí, zařízení a jeho uvedení do provozu bude provedeno za dodržení návodů a předpisů jednotlivých 
výrobců zařízení. Montáž budou provádět pracovníci s platnými úředními zkouškami a oprávněními, nutno dbát 
zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při práci s otevřeným ohněm. Práce budou provedeny v souladu s projektem a 
z předepsaných materiálů. Po montáži budou provedeny funkční zkoušky, zaregulování (písemný protokol). 

4.3. Zkoušky zařízení 
Technická zařízení budou odzkoušena a v průběhu provozu periodicky kontrolována dle požadavků příslušných 
zákonů, norem a provozních předpisů. 
Při provádění a obsluze je nutné dodržet předpisy dle  
- ČSN 060830 Zabezpečovací zařízení 
- ČSN 060610 Ústřední vytápění 
Při zkouškách se větve vyregulují na projektované parametry. Ověří se funkce navazujících profesí, ovládání a 
měření a regulace. 
  
Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do stávajícího zařízení, mohou se při provádění vyskytnout  
nepředvídatelné skutečnosti. Při provádění prací nutno posoudit a zohlednit.  
 
Vše ostatní je zřejmé z projektové dokumentace.  
Jakékoliv změny konzultovat s projektantem a veškeré změny vyznačit do dokumentace skutečného provedení. 
Nejedná se o výrobní nebo realizační dokumentaci dle VŘ.  
 

- Tabulka – Provozní režimy kotelny  
 
 
V Brně: říjen 2021                                                              Vypracoval: Ing. Zdeněk Prokeš 
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označení počet (ks) popis režim 1 režim 2 režim 3 režim 4

UK1 1x (stávající)

ohřev teplé vody - armatura ve zpátečke mezi 

kotlem K4 (Rapido) a výměníkovým blokem kotle 

K3

otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno

UK2 2x (stávající)
ohřev teplé vody z kotle K4 -  armatura ve zpátečce 

před a za HVDT (poz 3) - okruh kotle K4 
uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

UK3 2x (stávající)
ohřev teplé vody z kotle K4 -  armatury na výstupu 

z kotle K4, přívod zpátečka 
uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

UK4 2x (stávající)

napojení nového kotle K3 na hlavní přívod a 

zpátečku mezi hlavní HVDT a R+S - uzávěry k 

HVDT  

uzavřeno - viz 

poznámka 1

otevřeno 
50-100%

otevřeno uzavřeno

UK5 2x (stávající)
vytápění z kotle K2 -  armatury na výstupu z kotle 

K2, přívod, zpátečka 
uzavřeno 

otev/uzav
dle provozu 

otev/uzav
dle provozu 

uzavřeno

UK6 2x (stávající)
vytápění z kotle K1 -  armatury na výstupu z kotle 

K1, přívod, zpátečka 
uzavřeno 

otev/uzav
dle provozu 

otev/uzav
dle provozu 

uzavřeno

UK7 1x (stávající)
ohřev teplé vody z kotlů K1,K2 - uzávěr pod 

ventilem V1
uzavřeno uzavřeno otevřeno uzavřeno

UK8 1x (stávající)
ohřev teplé vody z kotle K3 - uzávěr před ventilem 

V1
otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno

SA1 1x (nová) zkratovací armatura u hlavního HVDT
uzavřeno - viz 

poznámka 1
uzavřeno uzavřeno uzavřeno

V1 1x (stávající) přepínací ventil ohřev teplé vody 

otevřeno z 

kotle K3 
(zajištěno MaR) 

otevřeno z 

kotle K3 
(zajištěno MaR) 

otevřeno z 

rozdělovače 
(zajištěno MaR) 

libovolně

REŽIM 4 :  kotel K4 - LETNÍ REŽIM (odstávka kotel K3) 
V automatickém provozu je pouze kotle K4. 

Kotle K1 a K2 a kotel K3 je mimo provoz (ručně vypnutý a odstavený)

Kondenzační kotel K3 je mimo provoz ( ručně vypnutý a odstavený)

NCO NZO Vinařská 6, Brno 

Provozní schema - poloha armatur

PLYNOVÁ KOTELNA 
VÝMĚNA KOTLE K3 - I. etapa

REŽIM 1 : kotel K3 (nový kondenzační) - ZIMNÍ, LETNÍ REŽIM (běžný výkon) 
V automatickém provozu je pouze nový kondenzační kotel K3 

Kotle K2, K1 a K4 jsou mimo provoz ( ručně vypnuty a odstavený) 

REŽIM 2 :  kotel K3 (nový kondenzační) + Kotel K2 (nebo K1) - ZIMNÍ REŽIM (velký výkon) 
V automatickém provozu je nový kondenzační kotel K3 a buď kotel K1 nebo K2. 

Druhý velký kotel a kotel K4 je mimo provoz (ručně vypnutý a odstavený)

REŽIM 3 :  kotel K1 nebo  K2  - ZIMNÍ REŽIM (porucha, odstávka kotel K3) 
V automatickém provozu je jeden ze stávajících kotlů K1 nebo K2. 

Malý  kotel K4 je mimo provoz (ručně vypnutý a odstavený)

Kondenzační kotel K3 je mimo provoz ( ručně vypnutý a odstavený)

nastavení armatur 

Poznámka 1 - v případě, že dojde k deformaci dodávky ve smyslu sníženého průtoku otopnou soustavou (sekundární část topných větví), 

bude provedeno: 

SA 1 - bude pootevřena dle potřeby, aby došlo k navýšení průtoku sekundární částí a tak aby nedošo k významnému nežádoucímu 

poklesu teploty topné vody do soustavy (přívod) 

UK 4 - zpátečka  - bude otevřena

UK 4 - přívod - zůstane uzavřena 
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TOLERANCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

1 K 273351215R00

Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo 
šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, 
stěn základových desek ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

m2 0,780 0,00

2 K 273351216R00

Bednění stěn základových desek odstranění svislé 
nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo 
zalomené, stěn základových desek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

m2 0,780 0,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

3 K 342255024R00
Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 
pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného 
lešení

m2 6,875 0,00

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00

4 K 612421637R00
Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v 
podlaží i ve schodišti štukové

m2 6,875 0,00

D 62 Úpravy povrchů vnější 0,00

5 K 622421143R00
Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové 
štukové,  , složitost 1÷ 2

m2 6,875 0,00

6 K 622471317RS4
Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a 
krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota 
silikátová, složitost 1 ÷ 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr.

m2 6,875 0,00

P
 Poznámka k položce:

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

7 K 632415120RT2
Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 
vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace s 
rozprostřením a uhlazením

m2 3,600 0,00

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

8 K 962081131R00

Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 
100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, 
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

m2 6,875 0,00

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00

9 K 999281105R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  
výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812

t 1,365 0,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
10 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,383 0,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 
poplatku za skládku.

11 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 5,361 0,00

12 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 0,383 0,00

13 K 979990001R00
Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů

t 0,383 0,00

D.1.4.A - Technologie

NCO NZO - Plynová kotelna

01 - Výměna kotle K3 - I. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 784 Malby 0,00

14 K 777101101R00
Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým 
vysavačem

m2 3,600 0,00

15 K 783851223R00
Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a 
epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, 
dvojnásobné

m2 4,146 0,00

P
 Poznámka k položce:

včetně penetrace.

16 K 784191101R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 
disperzní, jednonásobná

m2 6,875 0,00

17 K 784195212R00
Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 
%, dvojnásobné

m2 6,875 0,00

D 787 Zasklívání 0,00
18 K 787600801R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 0,480 0,00

19 K 9870000001 Plastová výplň okna s prostupy pro potrubí, D+M m2 0,480 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00
149 K 713265320 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 28/20 m 5,000 0,00

20 K 713265321 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 76/50 m 40,000 0,00

21 K 713265325 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 108/50 m 30,000 0,00

22 K 713265328 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 133/80 m 7,000 0,00

23 K 713265331 Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií 159/80 m 25,000 0,00

157 K 7132653312541
Tepelná izolace z minerální vaty s Al folií pás tl. 20 mm - 
sání kotle

m2 7,000 0,00

24 K 7139998521 Demontáž a zpětná montáž tepelné izolace DN 65 m 4,000 0,00

25 K 7139998528 Demontáž a zpětná montáž tepelné izolace DN 250 m 4,000 0,00

26 K 731225324254 Demontáž a zpětná montáž izolace HVDT kus 1,000 0,00

27 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 702,990 0,00

28 K 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 702,990 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

29 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm

m 10,000 0,00

30 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

m 10,000 0,00

31 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 10,000 0,00

31-0 K 72217402322 Potrubí odpadní DN32 m 5,000 0,00

32 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 3,000 0,00

33 M 730653884 Kulový uzávěr voda - 3/4"FF; páka kus 3,000 0,00

34 M 722132321 Vodoměr SV DN20 1,5m3 kus 1,000 0,00

35 K 722563221 Montáž vodoměru kus 1,000 0,00

36 M
15004710000930
0002

Ventil redukční - závitový 0,5-6bar 3/4" - rezerva KS 1,000 0,00

37 K 722563225 Montáž redukčního ventilu kus 1,000 0,00

38 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 10,000 0,00

39 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 25 m 10,000 0,00

40 K 72256321 Příplatek za zřízení přípojky DN 25 kus 2,000 0,00

41 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 101,822 0,00

42 K 998722292
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 101,822 0,00

D 730 Demontáže 0,00
43 K 731201823 Demontáž kotle ocelového stacionárního 800 kW kus 1,000 0,00

44 K 731202820 Rozřezání kotle ocelového demontovaného kus 1,000 0,00

45 K 731225321
Demontáž čerpadlové skupiny včetně potrubí do DN 
125

kus 1,000 0,00

46 K 731225324 Demontáž pojistné skupiny kotle kus 1,000 0,00

47 K 731225328 Demontáž neutralizačního boxu včetně potrubí kus 1,000 0,00

48 K 731292812
Demontáž hořáku na plynné nebo kapalné palivo výkon 
800 kW

kus 1,000 0,00

49 K 731890802
Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve 
výšce nebo hloubce objektu do 12 m

t 2,500 0,00

50 K 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 vč. 
tepelné izolace

m 10,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 733120826
Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 vč. 
tepelné izolace

m 20,000 0,00

52 K 733120832
Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 vč. 
tepelné izolace

m 5,000 0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

53 M 73103001

Stacionární plynový kondenzační kotel vybavený na 
zemní plyn E a LL, pro provoz závislý nebo nezávislý 
na přívodu vzduchu z místa instalace. Vysoce výkonný 
robustní článkový výměník tepla ze slitiny hliníku a 
křemíku. Záruka 5 let 

kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
- Jmenovitý výkon při 80/60°C   - 700kW, 50/30°C - 752 kW
- spotřeba plynu 75,0m3/h 
- min NSV 75/60°C - 106,3%, 40/30°C - 110,1 %
- tlaková ztráta při dT20°C- 12,7 kPa
PN 6, max teplota 90°C, průtok spalin 307 g/s, IP20 přívod pro 
spalování 200mm, odtah spalin 250mm, připojovací tlk plynu 20mbar
- hmotnost 625 kg 

54 M 73103003 Pojistná skupina s připojením 2"  - příslušenství kotle kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 čáastečně smontovaná, obsahuje:

2 pojistné ventil 3 bary, manometr, automatický odvzdušňovací ventil s 
 uzavírací automatikou, integrovaný rozvaděč na armatury se 4 

přípojkami na 2 omezovače tlaku 1/2 ", teploměr s manometrem 1/2" a 
 expanzní nádobu 3/4 ",

55 M 73103005 Neutralizační jednotka s boosterem  - umístěno v kotli kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
pro zabudování do kotle. Těleso filtru s velkým servisním víkem, 
posilovacím čerpadlem 230 V, příkon 5 W a vzduchovou hadicí se 
zpětnou klapkou.

56 M 73103007 SOUPRAVA PŘÍRUB DN 100/ PN6 kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 pro připojení kotle, obsahuje:

 2 protipříruby na přivaření podle DIN 2631 včetn šroubů a 2 těsnění.

57 M 73103009
OVLÁDACÍ MODUL kotle BEZ ČIDLA VNĚJŠÍ 
TEPLOTY A S RÁMEČKEM - ČERNÝ 

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem pro vytápění 
a ohřev vody

58 M 73103013 Zobrazovací modul pro kotel s vnějším snímačem kus 1,000 0,00

59 M 731030231
Sání spalovacího vzduchu -  koleno DN 200 z 
polypropylénu 45°

kus 3,000 0,00

60 M 731030233
Sání spalovacího vzduchu -  koleno DN 200 z 
polypropylénu 87°

kus 1,000 0,00

61 M 731030235
Sání spalovacího vzduchu -  trubka DN 200 z 
polypropylénu délka 500 mm

kus 2,000 0,00

62 M 731030237
Sání spalovacího vzduchu -  trubka DN 200 z 
polypropylénu délka 1000 mm

kus 5,000 0,00

63 M 731030239
Sání spalovacího vzduchu -  trubka DN 200 z 
polypropylénu délka 2000 mm

kus 2,000 0,00

64 M 731030241
Sání spalovacího vzduchu -  plastová mřížka do fasády 
250 x 250 mm

kus 1,000 0,00

65 M 731030251

Komín a odkouření nerezový jednovrstvý, morký , 
přetlakový  
- Revizní rovný díl  prům 250

kus 1,000 0,00

66 M 731030252
Komín a odkouření -  Těsnění U pro revizní rovný díl 
prům 250

kus 1,000 0,00

67 M 731030253 Komín a odkouření -  Rovný díl 950 mm prům 250 kus 6,000 0,00

68 M 731030254 Komín a odkouření -  Rovný díl 450 mm prům 250 kus 1,000 0,00

69 M 731030254.1 Komín a odkouření -  Koleno 85° prům 250 kus 1,000 0,00

70 M 731030255 Komín a odkouření -  Měřící díl prům 250 kus 1,000 0,00

71 M 731030256 Komín a odkouření -  Těsnění silikon prům 250 kus 10,000 0,00

72 M 731030257 Komín a odkouření -  Těsnění silikon prům 400 kus 11,000 0,00

73 M 731030258 Komín a odkouření -  Spona prům 250 kus 10,000 0,00

74 M 731030259 Komín a odkouření -  Spona prům 400 kus 2,000 0,00

75 M 731030260 Komín a odkouření -  Centrická redukce 250/400 kus 1,000 0,00

76 M 731030261 Komín a odkouření -  Záslepka sopouchu prům 400 kus 2,000 0,00

77 M 731030262 Komín a odkouření -  Sopouch 85° prům 400 kus 2,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

78 M 731030263 Komín a odkouření -  Rovný díl 950 mm prům 400 kus 3,000 0,00

79 M 731030264 Komín a odkouření -  Rovný díl 450 mm prům 400 kus 2,000 0,00

80 M 731030265
Komín a odkouření -  Odvaděč kondenzátu univ. prům 
400

kus 1,000 0,00

81 K 731225421 Montáž plynového kondenzačního kotle kus 1,000 0,00

81-0 K 731225421 Demontáž stávajícího komínu  DN400 nerezový mb 10,000 0,00

81-1 K 731225421 Kontrola a vyčistění stávajícho komínu DN 400 kus 1,000 0,00

81-2 K 731225421 Revize upraveného komínu - DN250/400 kus 1,000 0,00

82 K 7315632514
Montáž odkouření a přívodu spalovacího vzduchu 
plynového kotle

kus 1,000 0,00

83 K 731341140 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 5,000 0,00

84 K 731889561 Zprovoznění kondenzačního kotle kus 1,000 0,00

85 K 998731201
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 
m

% 11 612,600 0,00

86 K 998731293
Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 11 612,600 0,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

87 M 7325565214
Úpravna vody - DEMIKOLONA S 
KONDUKTOMETREM, KAPACITA 850L při tvrdosti 
vody 3mmol/L 

kus 1,000 0,00

88 M 73255652141 Úpravna vody ochranný předfiltr FF06-3/4" kus 1,000 0,00

90 M 73255652142 Úpravna vody dávkovací nádoba DN 100 kus 1,000 0,00

91 M 73255652142214
náhradní náplň pryskyřice PRO ÚPRAVNU 
DEMIVODY  17 litrů, kapacita 850L při tvrdosti vody 
3mmol/L 

kus 1,000 0,00

92 K
73266532514245
87

Montáž úpravny vody kus 1,000 0,00

156 M
13090006900000
00.1

KOMPAKTNÍ AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ 
ZAŘIZENÍ PRO SOUSTAVY S TEN PRO PŘÍMÉ 
NAPOJENÍ NA ROZVOD STUDENÉ VODY  S 
HLÍDÁNÍM DOPOUŠTĚNÉ VODY, 
M= 0,5m3/h, 1x230V, DN15, PN10. (320x340x190mm

KS 1,000 0,00

151 K
73266532514245
892

Montáž doplňovacího zařízení kus 1,000 0,00

153 K
73266532514245
8921

Montáž ochranného zařízení s vodoměrem  fillset kus 1,000 0,00

154 M 7325632155541
Oddělovací  člen pro doplňovací systémy dle DIN 
1988, Kvs= 0,7m3/h s vodoměrem DN15 PN10 

kus 1,000 0,00

93 K 7326665632121 Montáž expanzomatu kus 1,000 0,00

94 M
13001006900880
0014

Nádoba tlaková expanzní s mebránou objem 50L /6 KS 1,000 0,00

95 M
13090006900000
0009

Nádoba příslušenství  - Kulový kohout 3/4" se 
zajištěním

KS 1,000 0,00

96 K
73266656321212
1

Montáž a nastavení oddělovacího modulu kus 1,000 0,00

97 M 73288745121 oddělovací modul kotlového okruhu - OMKO kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
kompaktní zařízení na ocelové rámu s deskovým skládaným 
výměníkem, armaturami uzavíracími, regulačními, měřícími, 
bezpečnostními,  oběhovými čerpadly, měřením tepla a prvky pro MaR 
s vazbou na zdroj tepla, zajišťující oddělení kotlového a sekundárního 
okruhu při zachování přenosu tepla, je navrženo na konkrétní řešení 
(definovány tlakové, průtokové, a výkonové parametry)  a obsahuje 
zejména tyto prvky:   
-Oběhové čerpadlo elektronické s režimy K, P, T Autoadapt, DN 65 
Maximální průtok [m3/hod] 57 ;Maximální výtlak [m] 15; Pmin= 29W, 
Pmax= 1301W, 1x 230V/50Hz, Stavební délka 340 mm; Teplota média 
max. [°C] 110 vč. měření dodaného tepla
-Skládaný deskový výměník výkon 760 kW; Připojení DN 100 PN 10; 
Materiál desek ALLOY 316/0,4mm; Materiál těsnění NBRB ClipGrip; 
Horká strana: Tlaková ztráta 11,2 kPa; Teplotní spád 80/60°C; Průtok 
33,7 m3/hod; Studená strana: Tlaková ztráta 10,8 kPa; Teplotní spád 
55/75°C; Průtok 33,27 m3/hod
- Montážní rám ocelový š = 785 mm, h = 1400 mm, v = 2100 mm
- Mezipřírubová uzavírací klapka - disk nikl. litina; EPDM - DN 65; 
L=46mm - 2ks
- Mezipřírubová uzavírací klapka - disk nikl. litina; EPDM - DN 100; 
L=52mm - 2ks
- Mezipřírubová uzavírací klapka - disk nikl. litina; EPDM - DN 125; 
L=56mm - 2ks
-Přírubový filtr - DN 100; L=350mm - 1ks
-Přírubový filtr - DN 125; L=400mm - 1ks
- KK20-1ks, KK25-3ks, KK10-7ks
- ventil zpětný mezipřírubový DN125, PN6 - 1ks
-Mezipřírubová uzavírací klapka DN 125 s pohonem jmenovité napětí 
AC100.. 240V; Příkon 5W; Kroutící moment Max. 90 Nm; s ručním 
nastavením
-Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 
průměr 80 mm délky 100 mm 0-120°C-4ks
- Tlakoměr  0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení- 2ks
- návarky pro MaR - 5ks
- tepelené izolace, potrubí  
- dílenská a průvodní dokumenatce k zařízení - 1kpl 
- Požadované parametry zařízení viz. prováděcí dokumenatce a TZ 

98 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 
m

% 5 579,650 0,00

99 K 998732293
Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 5 579,650 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

100 K 733111113
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 15

m 15,000 0,00

150 K 733111114
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 20

m 5,000 0,00

101 K 733121222
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 76x3,2

m 40,000 0,00

102 K 733121228
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 108x4,0

m 30,000 0,00

103 K 733121232
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 133x4,5

m 7,000 0,00

104 K 733121235
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 159x4,5

m 25,000 0,00

105 K 733123122
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za vsazení 
odbočky D 76x3,6

kus 1,000 0,00

106 K 733123132
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za vsazení 
odbočky D 159x4,5

kus 2,000 0,00

107 K 733124133
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 250/150

kus 4,000 0,00

108 K 733141105 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 kus 6,000 0,00

109 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 20,000 0,00

110 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0

m 40,000 0,00

111 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 
do D 133x5,0

m 37,000 0,00

112 K 733190235
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
133x5,0 do D 159x6,3

m 25,000 0,00

113 K 7335556321 Příplatek za dopojení potrubí DN 65 kus 5,000 0,00

114 K 7335556322 Příplatek za dopojení potrubí DN 100 kus 4,000 0,00

115 K 7335556324 Příplatek za dopojení potrubí DN 125 kus 2,000 0,00

116 K 7335556327 Příplatek za dopojení potrubí DN 150 kus 2,000 0,00

117 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 2 212,048 0,00

118 K 998733293
Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 2 212,048 0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

119 K 734109217
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 100

soubor 2,000 0,00

120 K 734109219
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 150

soubor 2,000 0,00

121 K 734173216 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 soubor 2,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

122 K 734173221 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 125 soubor 2,000 0,00

123 K 734191983 Zaslepení přírubového spoje a armatur do DN 125 kus 1,000 0,00

124 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 6,000 0,00

125 K 734209119 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2 kus 2,000 0,00

126 M 730654428
Mezipřírubová uzavírací klapka - disk nikl. litina; EPDM - 
DN 100; L=52mm

kus 2,000 0,00

127 M 730654430
Mezipřírubová uzavírací klapka- disk nikl. litina; EPDM - 
DN 150; L=56mm

kus 2,000 0,00

128 M 730653883 Kulový uzávěr voda  1/2"FF; páka kus 6,000 0,00

129 M 730653889 Kulový uzávěr voda 2 1/2"FF; páka kus 1,000 0,00

130 M
15004756170930
0012

Ruční ventil regulační  závitový smyčkový se stupnicí , 
Kvs= 50,0m3/h, zaslep.zátky DN65, vnitř.záv.2 1/2" 
bronz

KS 1,000 0,00

131 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 
m

% 500,486 0,00

132 K 998734293
Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 500,486 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

133 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 200,000 0,00

134 M 7675698654 Materiál pro uchycení potrubí kg 200,000 0,00

135 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 354,000 0,00

136 K 998767292
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 354,000 0,00

D 783 Nátěry 0,00

137 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 20,000 0,00

138 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 100 mm

m 70,000 0,00

139 K 783614673
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 150 mm

m 32,000 0,00

140 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 15,000 0,00

D 799 Ostatní 0,00
142 K 79965321 Topná zkouška hod 36,000 0,00

143 K 79965321.1 Vypuštění systému hod 10,000 0,00

144 K 79965321.2 Napuštění systému hod 20,000 0,00

145 K 7996532424 Provozní řád kotelny kpl 1,000 0,00

146 K 79965323228 Výrobní a dílenská dokumentace kpl 1,000 0,00

147 K 79965323233
HZS - koordinace se stávajícími instalacemi a 
technologiemi 

hod 40,000 0,00

148 K 79965324 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00
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1. PŘEDMĚT PROJEKTU 
Předmětem této dokumentace pro výběr zhotovitele  (DVZ), která je zpracována v podrobnostech dokumentace 
pro provedení a slouží zejména pro výběr dodavatele a zhotovitele díla je řešení výměny stávajícího plynového 
kondenzačního kotle K3 v plynové kotelně z důvodů jeho havarijního stavu (prasklý výměník) a veškerých úprav 
souvisejících technologií v kotelně pro zajištění dodávky tepla do areálového systému vytápění včetně zajištění 
ohřevu teplé vody v areálu NCO NZO Vinařská 6, Brno 603 00.  
 

PLYNOVÁ KOTELNA  
VÝMĚNA KOTLE K3 – I. ETAPA 

 
Investor, sídlo:   Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů  

Vinařská 965/6, 603 00 Brno  
603 00 Brno 
IČO     00023850 

    DIČ CZ 00023850 
Zastoupena    Ing. Jaroslav Kratochvíl  
ve věcech technických  Oldřich Šimonek     
 

Hlavní projektant    Ing. Zdeněk Prokeš  
    fyzická osoba – podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku 
se sídlem    Vrbenského 711/3 Brno 624 00 
provozovna     Dukelská třída 247/69, 614 00, Brno - Husovice   
    IČO: 623 20 627 
    DIČ: CZ7109295237  
    autorizovaný inženýr v oboru TPS (ČKAIT č. 1004 304) 
    Tel. 773 246 554, e-mail: prokes.zdenek@email.cz     
 
Projektová dokumentace je rozdělena do těchto částí: 
    D.1.4 A – technologická část    
    D.1.4.B - plynová odběrná zařízení     

D.1.4.C  - MaR, elektroinstalace 
 

Tato dokumentace řeší část:     D.1.4 B – plynoinstalace  

1.1. Cíl projektu 
Etapa I.  -  cílem této části projektu jsou úpravy plynoinstalací související s výměnou kotle K3.   

1.2. Podklady pro vypracování  
Původní projektová dokumentace a energetické dokumenty:   

- Modernizace technologie a měření plynové kotelny………ESL a.s. 11/2000 
- Optimalizace ohřevu teplé vody………….ESL a.s. 12/2007  
- Úprava plynové kotelny 2013………….ing. Prokeš, 12/2013  

Podklady a požadavky profese ÚT   
Požadavky a upřesnění ze strany objednatele  

- technické požadavky ze zadání VŘ -  příloha 1  
- revizní zpráva komínů 12.4. 2018 
- měsíční spotřeby tepla, vody a plynu – 2018 až 2021  
- průběh denních spotřeb plynu 5-9měs. 2018-2021 
- údaje o teplotách topné vody v kotelně 1-7/2021 

Vlastní průzkum stavby  
Platné předpisy a normy 
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2. STÁVAJÍCÍ STAV KOTELNA  

2.1. Přípojka plynu, měření, kotle  
Stávající STL přípojka plynu je přivedena do objektu kotelny. V samostatné místnosti je umístěna regulační 
stanice RS 1200/2/1-416, plynoměr a přepočítávač spotřeby plynu. Regulační stanice reguluje tlak plynu ze 100 
kPa na 15 kPa. Na přívodu plynu do kotelny je v místnosti regulační stanice osazena uzavírací klapka DN 150 a 
bezpečnostní membránový uzávěr BAP DN150-ST-B-PN16-Solo-R-230V s ochozem.  
Od regulační stanice je veden STL rozvod plynu o profilu DN 150 pod stropem přes místnost obsluhy, vstup do 
kotelny, místnost pro ohřev teplé vody do kotelny. V kotelně je osazeno akumulační potrubí DN 200. Z 
akumulačního potrubí jsou napojeny dva stávající teplovodní kotle PGV 100 (K2, K1) o výkonu jednoho kotle 
1000 kW, nízkoteplotní kotel (K4) RAPIDO F 320 NT s hořákem APH o výkonu 250 kW a kondenzační 
stacionární kotel (K3) Wolf GKS EUROTWIN s přetlakovým hořákem Weishaupt WM – G 20/2 T – A ZM – LN.  
Přípojka plynu pro kotel DN32, před kotlem je osazen manometr, uzávěr, filtr, regulátor tlaku plynu. Odvzdušnění 
z potrubí je vybaveno uzávěry a je zapojeno do stávajícího odvzdušňovacího potrubí DN32. Odvzdušnění 
regulátoru je vyvedeno samostatným potrubím DN do venkovního prostředí. 

2.2. Odvod spalin, přívod vzduchu, větrání kotelny  
Každý kotel je z hlediska odvodu spalin řešen samostatným spalinovodem vedeným vlastním komínovým 
průduchem  komínového tělesa. Komín je umístěn na líci sousedního objektu, z kotelny je ve výšce cca 5 m nad 
podlahou provedeno přemostění (sopouch) nad areálovou komunikací. Odvod spalin z kondenzačního kotle K3 je 
řešen samostatným spalinovodem nerezovým DN400 Schiedel Prima 1 (mokrý režim, přetlakový) ocel tř. 14404 tl. 
1 mm.- stáří cca 7let.   
 
Přívod vzduchu do kotelny  
Je řešeno přetlakově stávající VZT jednotkou a neuzavíracími otvory u podlahy a pod stropem kotelny. VZT 
zajišťuje přívod vzduchu pro spalování a větrání.  
 

3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ  

3.1. Kotel K3   
Stávající kotel Eurotwin GKS 800 bude včetně hořáku a připojovacího plynového potrubí demontován a nahrazen 
novým kondenzačním stacionárním nízkotlakým kotlem poz 9. Jedná se o plynový kondenzační kotel s 
modulovaným hořákem – plynulý rozsah výkonu 17-100%, kompaktním výměníkovým tělesem slitina Křemík hliník. 
Nominální jmenovitý příkon kotle (119 -700 kW při 80/60°C, max výkon 752 kW při 50/30°C). NSV = 106,3 % při 
75/60°C, PN6, max. teplota 90°C. maximální spotřeba plynu 75m3/h. Připojovací tlak plynu 20mbar. Kotel je 
vybaven a navržen s odděleným sáním vzduchu a jedná se o spotřebič s uzavřenou spalinovou komorou. Je tedy 
nezávislý na tlakových poměrech vzduchu v prostoru kotelny. 
Celkový instalovaný jmenovitý výkon kotelny činí 3250 kW.  
Z hlediska ČSN 070703 se jedná o plynovou kotelnu II. kategorie. Kategorie kotelny se nemění 
 
Nový kotel bude  napojen  ze  stávajícího akumulačního potrubí DN 200. Přípojka (15kPa) ke kotli je navržena o 
profilu DN 80 ( s ohledem na finální řešení kotelny), bude svedena do výšky cca 1,3-1,5 za záda kotle, kde bude 
osazen manometr (0-25kPa) , redukce DN 80/50, uzavírací klapka DN 50. Za uzavírací klapkou bude osazen 
regulátor tlaku 15/2kPa DN 50  a těsně před kotlem bude osazena redukce DN 50/65 ( napojení kotle).  
 
Odvzdušnění potrubí bude napojeno do stávajícího odvzdušňovacího potrubí DN 32 v prostoru kotelny. Na 
odvzdušnění se osadí 2x kulový kohout G 1/2 a kulový kohout vzorkovací.   
Odvzdušnění od regulátoru tlaku o profilu DN 15 bude napojeno do stávajícího odvzdušnění původního regulátoru 
tlaku, které je vyvedeno nad střechu objektu do volného ovzduší. 
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3.2. Odvod spalin, přívod vzduchu, větrání kotelny  
Pro provoz kotlů K1, K2, K4  je třeba zajistit dostatečný přívod vzduchu – viz stávající řešení (přetlakové větrání) 
– bez úprav. 
Nový kotel K3 je navržen jako nezávislým spotřebič na množství vzduchu v kotelně (nucené sání z fasády) 
 
Větrání kotelny je zachováno stávající, instalace nového kotle nezvyšuje nároky na stávající řešení větrání, ale 
naopak tyto snižuje.    

3.3. Rozvody, provedení  
Rozvody plynu budou provedeny dle ČSN EN 1775, ČSN 070703, TPG 704 01, TPG 800 03. Potrubí bude po 
revizi a tlakové zkoušce  opatřeno trojnásobným nátěrem. 
 
Tlakové zkoušky budou provedeny vzduchem. Po dokončení montážních prací se provede zkouška pevnosti 
nejméně dva a půl násobkem provozního přetlaku a zkouška těsnosti minimálně provozním přetlakem. 
 
Z hlediska tepelného výkonu 3 250 kW se jedná o kotelnu II. kategorie (ČSN 07 0703 čl.28).  
V kotelně jsou instalovány indikátory výskytu plynu v ovzduší, se signalizační a akustickou funkcí, s vazbou na 
automatiku hořáků. Dle ČSN 07 0703, čl.7.10 jsou zařízení kotelny těsná bez ochranných prostorů. Elektrická 
zařízení kotelen musí být v souladu s ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 60079-14. Elektroinstalace plynového zařízení 
kotelny bude vybavena stop tlačítkem, pro odstavení el.energie do automatiky hořáků. Tlačítko bude umístěno v 
blízkosti vstupních dveří do kotelny. Veškeré plynové potrubí a armatury v kotelně budou uzemněny dle ČSN 34 
1390, ČSN  33 2000-5-54 a ČSN 33 2030(ČSN 07 0703, čl.7.12). 
Montážní práce mohou provádět pouze pracovníci mající k těmto pracem oprávnění. Svařování ocelového potrubí 
mohou provádět pouze svářeči s úřední zkouškou dle ČSN EN 287-1. Každý svar musí být opatřen značkou 
příslušného svářeče. 
Dle vyhlášky ČÚBP 21/1979 musí být zpracován provozní řád a obsluha musí být proškolena vyhlášky. Dodavatel 
musí zajistit před uvedením do provozu výchozí revizi plynu a vyhotovení zprávy o revizi. Pro uvedení do trvalého 
provozu dodá montážní organizace revizní knihu dle ČSN 07 0703, čl.13.3. 
Při provádění prací je nutno dbát na dodržování ustanovení ČÚBP 48/1982 s přihlédnutím k ČSN EN 1775, ČSN 
07 0703, TPG 704 01, TPG 934 01, vyhlášky ČÚBP 85/1978 Sb.§.4,6,9, zákon o BOZP 309/2006 Sb. a vyhlášky 
591/2006 Sb. 

3.4. Spotřeba plynu  
Nový stav  
Stávající kotel PVG 100 záloha 2 ks  á 100,00 m3/h 200,00 m3/h 
Stáv. kotel RAPIDO F 320 NT 1 ks  á   24,00 m3/h       24, 00 m3/h 
Nový Kotel   1 ks  á   75,00 ,m3/h   75,00  m3/h    
Celkem         299,00  m3/h 
 
Projektová dokumentace pro účely provedení stavby byla zpracována s ohledem na požadavky vyplívající ze 
smlouvy (změny) o připojení odběrného místa GasNEt.  
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do stávajícího zařízení, mohou se při provádění vyskytnout  
nepředvídatelné skutečnosti. Při provádění prací nutno posoudit a zohlednit.  
 
Vše ostatní je zřejmé z projektové dokumentace.  
Jakékoliv změny konzultovat s projektantem a veškeré změny vyznačit do dokumentace skutečného provedení. 
Nejedná se o výrobní nebo realizační dokumentaci dle VŘ. 
 
 
V Brně: říjen 2021                                                              Vypracovala: Ing. Helena Štouračová, Ing. Prokeš  









SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.10.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

1 K 723111202
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 15
m 10,000 0,00

2 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 

25
m 14,000 0,00

3 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 

50
m 9,000 0,00

4 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm
m 2,000 0,00

5 K 723150314
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 

svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm
m 5,000 0,00

6 K 723150344 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/50 kus 1,000 0,00

7 K 723150345 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50 kus 1,000 0,00

8 K 723190204 Příplatek za zřízení přípojky DN 25 kus 1,000 0,00

9 K 723190207 Příplatek za zřízení přípojky DN 80 kus 1,000 0,00

10 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 0,00

11 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí - 2x m 80,000 0,00

12 K 723190912 Navaření odbočky na potrubí plynovodní do DN 25 kus 2,000 0,00

13 K 723190912987 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 200 kus 1,000 0,00

14 K 723219102
Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 

ostatní typ
kus 1,000 0,00

15 K 723229102
Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 

ostatní typ
kus 2,000 0,00

16 K 723239101
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 

ostatní typ
kus 2,000 0,00

17 M 730654448
Mezipřírubová uzavírací klapka plyn - disk nikl. litina;  

DN 50; L=43mm
kus 1,000 0,00

18 M 730651498 Kulový uzávěr plyn - 1/2"FF; páka kus 2,000 0,00

19 M 730651545 Vzorkovací kulový uzávěr  - pr. 9,8mm; 1/2"F; přímý kus 1,000 0,00

20 M 723666321 Regulátor tlaku 15/2kPa, DN50 závitový s odfukem kus 1,000 0,00

21 K 723239106
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 

ostatní typ
kus 1,000 0,00

22 K 72365321 Manometr včetně kohoutu a smyčky kus 1,000 0,00

23 K 998723201
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 

v do 6 m
% 353,822 0,00

24 K 998723292
Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 353,822 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

25 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg
kg 10,000 0,00

26 M 76755652144 Materiál pro uložení potrubí kg 10,000 0,00

27 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 17,700 0,00

28 K 998767292
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 17,700 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

29 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 50 mm
m 12,000 0,00

30 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 100 mm
m 5,000 0,00

31 K 783617613
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 

potrubí DN do 50 mm
m 8,000 0,00

32 K 783617631
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 

mm
m 5,000 0,00

D.1.4.B - plynoinstalace

NCO NZO - Plynová kotelna

01 - Výměna kotle K3 - I. etapa ( dokumenatce pro výběr zhotovitele -DVZ)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 799 Ostatní 0,00

33 K 7996585521 Tlaková zkouška plynovodu kpl 1,000 0,00

34 K 7996585535 Revize plynu kpl 1,000 0,00

35 K 7996585548 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00
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Technická zpráva 

 
STUPEŇ:                      DVZ - Dokumentace pro výběr zhotovitele 
PROJEKT                     Plynová kotelna-výměna kotle K3 -1.etapa  
ČÁST:                           D.1.4C - Měření a regulace, elektroinstalace 
PROJEKTANT:             Ing.Macíček Jaroslav 
DATUM:                        10/2021 
 
Úvod: 

Předmětem PD je návrh úprav měření a regulace a související silnoproudu při 
výměně havarovaného plynového kotle ve stávající plynové kotelně areálu NCO NZO, 
Viniční 6, Brno v rámci řešení výměny stávajícího plynového kondenzačního kotle K3 
v plynové kotelně z důvodů jeho havarijního stavu (prasklý výměník) a veškerých úprav 
souvisejících technologií v kotelně pro zajištění dodávky tepla do areálového systému 
vytápění včetně zajištění ohřevu teplé vody v areálu.  

Cílem projektu v této etapě I. je návrh vhodného technického řešení pří výměně 
stávajícího kondenzačního kotle (K3) za nový kondenzační a řešení veškerých souvisejících 
technologií tak, aby navrhované řešení zajišťovalo také provoz stávajících kotlů při 
minimalizaci zásahů do stávajícího regulačního systému a byly zajištěny zvýšené požadavky 
na kvalitu topné vody (životnost nového kotle). Navrhované řešení je řešeno také v souladu 
s požadavkem na budoucí výměnu stávajících plynových kotlů K1,2,4 za nový kondenzační 
kotel ( etapa II) obdobného charakteru a úpravu, modernizaci a optimalizaci celé 
technologie. 
 
Rozsah MaR: 
V rámci projektu MaR a elektroinstalace bude řešena odpojení a demontáž stávající MaR a 
elektro pro demontovaný kotel K3 a napojení nového kondenzačního kotle K3 (na místě 
bývalého K3) do stávajícího systému MaR a elektro ( doplnění I/O (s perspektivou na etapu 
II) a s využitím uvolněných I/O v ŘS v DT1 a i s případným použitím kabeláže. Po r.2012 byla 
provedena modernizace ŘS, která je v dokumentaci též podchycena. Dokumentace by měla 
zahrnovat stávající stav (po modernizaci – 1.stupeň) a tím nahradit dokumentaci z r.2000, 
doplnění z r.2008, doplnění a úpravu v r. 2012. Pokud přesto i přes maximální snahu 
projektanta se (zvláště v zapojení rozvaděče) vyskytnou odchylky, prosím o jejich 
zaznamenání do dokumentace (dosud se tam nedělo), aby mohla být následně ( asi až po II. 
etapě ) vypracována dokumentace skutečného reálného stavu. 
 
Podklady: 
 Podkladem pro zpracování byly: 
Původní projektová dokumentace MaR z r. 11/2000 – p.Honek ESL 
Doplnění a změna této dokumentace (nové ohřevy TV) v 5/2008 (doplnění DT1 o 2.pole) – 
p.Honek ESL 
Doplnění a změny této dokumentace ( pro náhradu teplovodního kotle K3 (ČKD) 
kondenzačním kotlem) v 12/2012– p.Macíček 
 
projektová dokumentace technologické části I.etapy  z 10/2021 
požadavky investora, provozovatele, projektanta technologie – Ing.Prokeš, servisní 
organizace - ESL  
Vlastní průzkum stavby  
Při vypracování projektové dokumentace byly použity platné normy, technická literatura  a 
projekční podklady dodavatelů zařízení. (Amit, Wolf) 
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Stávající stav:  
 

Vytápění  
Plynová kotelna zajišťuje dodávku tepla pro vytápění, VZT a ohřev teplé vody v 

areálu zadavatele. Plynová kotelna je umístěna v samostatném objektu. V kotelně jsou 
osazeny 2 plynové teplovodní stacionární kotle K1 a K2, - ČKD Dukla PGV 100 (r.v. 1982), 
každý výkon 1150 kW s přetlakovým hořákem PHD 120 PZ a kotel K3 plynový kondenzační 
kotel  GSK – Eurotwin – K 800 firmy Wolf s přetlakovým plynovým modulovaným 
nízkoemisním hořákem Weishaupt WM-G20. Kotel K3 má dva výstupy na dodávku otopné 
vody s různými teplotami. 
Dále je v kotelně osazen plynový kotel K4 - RAPIDO F 320 NT/8 čl. s hořákem Weishaupt 
WG 30N/1- C ZM-LN s výkonem 250 kW. Kotel K4 je navržen pouze pro přípravu teplé vody 
v letním období. Celkový současný instalovaný výkon činí 3350 kW,z hlediska ČSN 070703 
se  jedná se tedy o kotelnu II. Expanzní zařízení pro kotle K1, K2 a K3 tvoří VDZ s 
doplňovací nádobou. Kotle K1, K2 a K3 jsou zapojeny do kaskády a napojeny na hlavní 
HVDT.Za HVDT je potrubí vedeno do rozdělovače a sběrače, kde jsou napojeny topné 
větve: 
- ÚT areál ( 6 x objektových předávacích stanic (OPS) tlakově závislých s HVDT  
- VZT Kotelna 
- VZT stravovací provoz 
- Teplá voda 

 
Teplá voda   ohřev je řešen dvěma stanicemi PZO TUV ESL, každá o výkonu 120 kW 

vybavená deskovým výměníkem a akumulační nádobou o objemu  800 litrů. Zdrojem tepla 
jsou v topném období hlavní kotle ( K1-K3), v letním období je zdrojem kotel K4. (250kW). 
Zapojení kotle K3 pro ohřev TV je provedeno na R+S přes ventil V1 ( 2 způsoby řešení) pro 
využití vysoké teploty kondenzačního kotle.  Propojení okruhů (zima, léto) je provedeno před 
HVDT.  

Větrání, odvod spalin  přívod vzduchu pro spalování plynu v kotlích a větrání kotelny 
je řešen přívodním a odvodním VZT potrubím. Odvod spalin z kotlů je řešen pro každý kotel 
samostatně komínovým průduchem ve zděném komínu. Komín je umístěn na líci 
sousedního objektu, z kotelny je ve výšce cca 5m nad podlahou provedeno přemostění 
(soupouch)  nad areálovou komunikací.  Kotel K4 je vyvložkován , realizace 2007.. 

 
Úprava a dopoušt ění vody  do systému je řešeno z vodovodního řadu. Surová voda 

je dopouštěna přes katexový změkčovací fitr ABVU DETO Brno do vyrovnávacího a 
doplňovacího zařízení ESL tlakovými a expanzními nádobami a s otevřenou nádobou 
ocelovou o objemu 6m3 do systému vytápění. Dopouštění je napojeno na hlavní zpětné 
potrubí. Zařízení je umístěno ve vedlejší místnosti,stáří cca 20let.  

 
Elektro a MaR:  
Kotelna komplexně řízena ŘS systémem Amit z rozvaděče DT1 – pole 1 a 2 

s propojením na dispečink . vizualizaci v místnosti vedle kotelny ( do dispečinku propojeny 
DB-netem i ostatní tepelná zařízení areálu – předávací stanice). Vyhovující stav. Cca v r. 
2020 z důvodu upgrade SW (objektů PS i dispečinku) vyměněn řídící automat Amap 99 
s ovládacím displejem APT 130 za  inovovaný typ řídícího automatu AMAP99W a ovládací 
dotykový displej AMR-OP87/G v rozvaděči DT1.  

 
 

Navrhované řešení: 
 
Vychází z požadavků zadavatele na optimalizaci tepelného výkonu nového plynového 

kondenzačního kotle s ohledem na efektivní využití kotle v topném období dle skutečných 
požadavků a současných spotřeb tepla.  
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Energetická bilance  
Na základě poskytnutých údajů o spotřebě i zkušenosti s reálného provozu – kotel K3 byl 

dle sdělení provozovatele využíván po instalaci samostatně a byl výkonově dostačující po 
téměř celou topnou sezónu.  

Demontáže  
Nová technologie bude umístěná ve stávajících prostorách kotelny, v místnosti s kotli. V 

rámci prací a realizace I. etapy budou provedeny demontáže uvedených stávajících zařízení 
prvků. 
Jedná se zejména o demontáže:   
- havarovaný plynový kotel K3 GKS Eurotwin 800 včetně plynového hořáku  
- veškeré stávající prvky, konstrukce a zařízení, které nesouvisí s navrhovaným 
řešením 

 
Kotel  
Zdrojem tepla (kotel K3) je navržen plynový stacionární kondenzační kotle poz 9.Jedná 

se o plynový kondenzační kotel s modulovaným hořákem – plynulý rozsah výkonu 17-100%, 
kompaktním výměníkovým tělesem slitina Křemík hliník. Nominální jmenovitý příkon kotle 
(119 -700 kW při 80/60°C, max výkon 752 kW při 50/30°C). NSV = 106,3 % při 75/60°C, 
PN6, max. teplota 90°C. Kotel je vybaven odděleným sáním vzduchu a jedná se o spotřebič 
s uzavřenou spalinovou komorou. 
Celkový instalovaný jmenovitý výkon kotelny činí 3250kW. 
 
Z hlediska ČSN 070703 se jedná o plynovou kotelnu II. kategorie. Kategorie kotelny se 
nemění 

 
Vytápění, zapojení do kaskády, řízení   
Z důvodů zvýšení ochrany zdroje kotle, s ohledem na způsob ochrany a náročnost úpravu 

topné vody celého topného systému, prostorové nároky (etapa I., II.) je navržen a bude 
provedena instalace ochranného kompaktního odd ělovacího modulu  s výbavou (OMKO) 
– poz 24.  
 
Zapojení kotle do systému areálu a kotelny 

Z důvodů zvýšení ochrany zdroje kotle, s ohledem na způsob ochrany a náročnost úpravu 
topné vody celého topného systému, prostorové nároky (etapa I., II.) je navržen a bude 
provedena instalace ochranného kompaktního odd ělovacího modulu  s výbavou (OMKO) 
– poz 24.  
 
Úprava technologické vody – kotlový okruh 
Technologická voda pro vytápění musí splňovat kvalitu a parametry dle platných norem a 
předpisů a požadavků použitých technologií, zejména výrobců kotlové techniky a je nutno jí 
systémově upravovat.  
Studená voda se bude do kotlového okruhu dopouštět automaticky na základě tlaku vody 
v okruhu pomocí automatického zařízení (poz 28) s oddělovacím členem a vodoměrem.  
Pro úpravu při dopouštění bude instalována na základě požadavků výrobce kotlů 
demineralizační kolona s konduktomerem (poz 27) s příslušenstvím, která společně s 
dávkováním chemikálii přes dávkovací nádobku (poz 25) zajistí: 
- snížení elektrické vodivosti 
- změkčení  
- pH  
Chemické vlastnosti vody budou dále případně upravovány ručně dle kvality vody a 
sledovaných parametrů. 
Množství dopouštěné technologické do kotlového okruhu bude měřeno vodoměrem MT 1.  
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OMKO -  oddělovací modul kotlového okruhu – (poz 24) 
jedná se o zařízení, které slouží k oddělení kotlového okruhu od systému ústředního 
vytápění. Umisťuje se do kotelen, kde pomocí výměníku tepla (tlakově nezávisle) umožňuje 
vytvoření krátkého kotlového okruhu s náplní kotlové vody splňující předepsané parametry 
dle požadavků výrobce kotlů a dodržení podmínek ČSN EN a dalších předpisů. 
Obecný popis zařízení 
Základem ochranného oddělovací modulu je deskový výměník, který slouží k fyzickému i 
tlakovému oddělení obou okruhů. Je tak možné zajistit požadovaný tlak, ale především 
kvalitu vody v kotlovém okruhu. Pro možnost snadného dopojení i servisu je modul na 
výstupu vybaven uzavíracími armaturami. Cirkulaci v kotlovém okruhu zajišťuje teplovodní 
oběhové čerpadlo. Sekundární okruh může a nemusí být vybaven oběhovým čerpadlem.  
Modul je vždy navrhován dle individuálních výkonových, teplotních a tlakových požadavků na 
sekundární i primární straně a dle parametrů vody a požadavků technologie zařízení 
v kotelnách. 
 
Primární kotlový okruh   
Na výstupu topné vody z kotle K3 budou osazeny uzavírací armatury, vypouštění v pojistném 
úseku manometr a pojišťovací armatury. Potrubí bude vyvedeno pod strop a pod stávající 
rozvody a technologie a bude přivedeno do zařízení OMKO. Oběh vody bude zajištěn 
oběhovým čerpadlem (poz 23)  - součást modulu a kotlovou regulací.  
Tímto bude kotlový tlakově oddělen. Zabezpečovací zařízení bude tvořeno tlakovou 
expanzní nádobou (poz 26) o objemu 50litrů  a pojistným ventilem (součást příslušenství 
kotle). Regulace výkonu kotle bude mít přímou vazbu na oběh topné vody v kotlovém okruhu 
– parametrizace max a min (výška, průtok) bude provedena servisním technikem kotle, tak 
aby byl zachován teplotní spád topné vody 20°C  a provozní parametry pro kotel. Na kotli 
bude parametrizována vazba výkon na otáčky čerpadla bez ohledu na teplotu topné vody. 
 
Sekundární okruh – topný systém 
Z výměníkového modulu bude vyvedeno potrubí DN 125. Toto bude dle dokumentace 
rozšířeno na DN150 (výhled 2 etapa) a bude vedeno pod stropem kotelny k R+S a napojeno 
do sekundární části (za stávající HVDT). Na hlavním rozvodu bude sejmuta teplená izolace a 
v potrubí budou osazeny uzavírací klapky (pro možnost odstavení HVDT – nežádoucí zkrat 
při provozu pouze kotle K3).  
V přívodním potrubí bude na novém potrubí provedena odbočka DN65, opatřena ručním 
regulačním ventilem a bude zapojena do HVDT (vytvoření ochranného regulovatelného 
zkratu sekundárního okruhu).  
Z ochranného modulu bude dále vyvedeno potrubí DN 65, které slouží pro přímé napojení 
ohřevu TV (mimo R+S).    
V potrubí bude provedena odbočka pro napojení druhého zdroje tepla (viz druhá etapa). 
 
Oběh topné vody přes sekundární stranu modulu bude zajištěna oběhovými čerpadly 
topného systému (proměnlivý průtok).  
 
Parametry systému – kotlový okruh  
Minimální provozní přetlak vody v systému činí   Pmin :  150 kPa 
Maximální provozní přetlak vody v systému činí   Pmax : 280 kPa 
Otevírací přetlak pojišťovacích ventilů    Pot:  300 kPa 
Vodní objem soustavy      cca 500litrů 
 
Parametry systému – areálový okruh 
Beze změny – zachováno původní řešení   
 
Odvod spalin, kondenzátu, přívod vzduchu pro kotle 
Kotel K3 je navržen jako uzavřené spotřebiče typ „C“ bez nároků na vzduch v místnosti.  
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Přívod vzduchu pro spalování plynu v kotli bude řešen samostatným systémovým potrubím 
DN200 z  fasády poz 22.   
 
Odtah spalin z kotle bude řešen novým systémovým spalinovodem DN250 nerezovým 
jednoplášťovým pro mokré přetlakové komíny vyvedeným pod strop kotelny, kde bude 
dopojen na upravený stávající nerezový komín.  
 
Odvod kondenzátu z komínu a kotle bude sveden plastovým potrubím přes neutralizační box  
– součást příslušenství kotle poz 20 s posilovacím čerpadlem (NB je umístěn v kotli) do 
podlahové vpusti a kanalizace u kotle K3.  
Produkce kondenzátu kotle při 40/30°C  cca 77 l/h , pH = cca 4,0. 
 
Vzduchotechnika – větrání kotelny 
Beze změny – zachováno původní řešení   

 
Ohřev teplé vody, rozvody vody 

Beze změny – zachováno původní řešení   
 
 

Provozní režimy vytáp ění 
Instalace a napojení nového kotle K3 je řešeno tak, aby byl zajištěn provoz kotelny i 

v kombinaci s ostatními kotli K1, K2 a K4. Vzhledem k principiálně odlišnému způsobu řešení 
vytápění pomocí stávajících kotlů teplovodních a řešení kotelen s novou technologií ( odlišné 
principy funkce) jsou v systému instalovány prvky a armatury, které je nutno uzavřít – otevřít 
při různých režimech. 
Projektově a po dohodě se zadavatelem jsou uvažovány a technické řešení zajišťují tyto 
základní vytápění režimy  
 
REŽIM 1:kotel K3 (nový kondenzační) - ZIMNÍ, LETNÍ REŽIM (běžný výkon a standardní 
provoz)  
V automatickém provozu je pouze nový kondenzační kotel K3  
Kotle K2, K1 a K4 jsou mimo provoz (ručně vypnuty a odstavené) 
 
REŽIM 2 :  kotel K3 (nový kondenzační) + Kotel K2 (nebo K1) - ZIMNÍ REŽIM (velký výkon)  
V automatickém provozu je nový kondenzační kotel K3 a buď kotel K1 nebo K2.  
Malý kotel K4 je mimo provoz (ručně vypnutý a odstavený) 
 
REŽIM 3 :  kotel K1 nebo  K2  - ZIMNÍ REŽIM (porucha, odstávka kotel K3)  
V automatickém provozu je jeden nebo oba ze stávajících kotlů K1 nebo K2.  
Kotel K4 je mimo provoz (ručně vypnutý a odstavený) 
Kondenzační kotel K3 je mimo provoz ( ručně vypnutý a odstavený) 
 
REŽIM 4 :  kotel K4 - LETNÍ REŽIM (odstávka kotel K3)  
V automatickém provozu je pouze kotle K4.  
Kotle K1 a K2 a kotel K3 je mimo provoz (ručně vypnutý a odstavený) 
Kondenzační kotel K3 je mimo provoz ( ručně vypnutý a odstavený) 
 
Podrobné nastavení armatur – viz příloha TZ a  schéma zapojení kotelny     

 
Topné křivky větví vytápění - ekvitermní regulace 

Na základě posouzení stávajících provozních režimů a z historie teplot bylo zjištěno, 
že kotelna a systém MaR pracuje s větší teplotou (diferencí mezi požadavkem větví v OPS a 
na výstupu z HVDT. Tato skutečnost může negativně ovlivňovat účinnost vlastního zdroje 
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tepla (kondenzačního kotle). Tato skutečnost má také negativní vliv na hydraulické poměry 
v regulovaných a neregulovaných částech.  
Je proto vhodné a důrazně doporučujeme v rámci řešení této etapy postupně snižovat a 
sledovat dopad na úpravy v rámci systému MaR rozdíl mezi požadavkem na výstupní teplotu 
v kotelně s ohledem na větve v jednotlivých OPS.  
 
Elektro a MaR:  

Na DT1 pole změna využití některých prvků, případně jejich nevyužití.,Rezervní a 
uvolněné vývody použity pro nové prvky. Do 2.pole doplněn přídavný modul ŘS z důvodu 
potřeby AO výstupu. Uvolněné silové vývody (případně rezervy v DT1) budou využity pro 
připojení nových zařízení (kotel, chuv). Uvolněné signálové I/O posice (případně rezervy 
v DT1) budou využity pro připojení nových zařízení ( ovládání a signály z kotle, signály 
z čerpadla (SSM) a pro čidlo T.  
 
Systém MaR zajistí:  
 
Funkci kotelny dle popisu technologie (provozních stavů) – úprava SW ŘS. 
Systém MaR  bude zajišťovat (doplňovat ) stávající systém MaR (provozní a havarijní stavy) 
a požadavky na nový kotel K3, zejména  
- řízení výkonu kotle K3 dle ekvitermní regulace a provozních stavů systému  
- řízení množství topné vody v kotlovém okruhu dle výkonu kotle čerpadlo (poz 21) – 
řeší regulace kotle  
- řízení klapky V10 (režim OFF-ON) v závislosti na chodu kotle K3 a čerpadle (poz 21) 
- klapka s pohonem – dodávka OMKO - vazba na nový kotel (K3) – pokud kotel nepojede tak 
bude uzavřená. Pokud pojede pouze kotel K1 nebo nebo K2 (stávající) klapka zavřená. 
Pokud ale pojede K3  (nový)  + K1 nebo + K2  - velký výkon,  tak bude klapka otevřená.   
Provoz plynové strojovny vytápění bude plně automatický a obsluha bude občasná 
(1×denně). 
 
Provedení MaR: 
 Stávající skříňový rozvaděč MaR (DT1 – pole 1 a 2) obsahující programovatelný  
regulátor, dotykový panel, regulační i silovou (napájecí) část pro technologii –  pro řízené a 
ovládané spotřebiče v daném objektu (čidla , servopohony, čerpadla, ventilátory atp). bude 
upraven dle tohoto projektu. 

Zařízení měření a regulace budou zajišťovat automatický a ekonomický provoz.  
 

Bude upraven a doplněn  i SW v dispečinku dle nových požadavků. 
 
Změny a dopln ění vstupních a výstupních signál ů pro ŘS Amit:  
Přiřazení signálů jednotlivým IO svorkám: 
 
Rozvaděč DT1:  
NCO – 1.etapa 
Programovatelný automat:  
Digitální výstupy DO (spínací (přepínací) kontakt relé 230V/6A): 
RDO2 10-11 bez funkce 
 
RDO16 38-39 bude bez funkce  
RDO17 42-41 bude bez funkce  

42-40 -  
RDO18 45-44 bude bez funkce  

45-43 - 
 
Analogové vstupy AI - Ni1000: 
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Označení Svorka: 
AI/2 13 90 TN15 – teplota TV do rozdělovače – od ní výstupní teplota kotlů a 

kaskáda 
 
Digitální vstupy DI: 
Označení Svorka: 
DI2 22 121 bude bez funkce  
DI2 23 122 bude bez funkce  
 
Přídavná jednotka DO18 pos.19,01:  
Digitální výstupy DO (MOS +24Vss/300mA): 
Označení Svorka: 
DO0.5  13 otvírání, zavírání bezpřírubové klapky – viz tabulka provozních režimů 
 
Přídavná jednotka UI8AO8U pos20,01:  
Analogové výstupy AO – 0-+10V (max.10mA): 
Označení Svorka: 
AO/0 7 řízení výstupní teploty z kotle  
 
Universální vstupy UI,II,Ni1000,Pt1000,DI,DIč,BK: 
Označení Svorka: 
UI 0 DI 16 signál o poruše doplňovacího zařízení  
UI 1 DI 17 signál o chodu kotlového čerpadla  
UI 2 DI 18 signál o chodu kotle  
 
Pro tvorbu SW - správnou komplexní funkci zařízení - je nutné si nastudovat katalogové listy,  
funkce a provozní stavy jednotlivých zařízení. Přesné hodnoty nastavené v ovládacím SW 
programu budou dohodnuty při uvádění zařízení do provozu a při komplexním vyzkoušení 
zařízení.   
V SW možnost ovládání i spuštění prvků zařízení v „ručním“ provozu z displeje pro potřeby 
údržby a odzkoušení.  
 
Silnoproudá elektroinstalace 

Projekt elektroinstalace v rámci MaR zajistí nové silové jištěné přívody úpravou 
stávajících pro  nová zařízení  kotelny – kotle ,čerpadla, servopohon. 

Silnoproudé rozvody budou provedeny měděnými kabely uloženými v stávajících trasách 
v žlabech Mars a v plastových lištách, společně s rozvody MaR. 
 Na nových zařízeních v kotelně bude provedeno ochranné pospojování. 
Celá elektroinstalace musí být provedena dle platný ch p ředpis ů ,  norem a 
montážních p ředpis ů  autorizovanou f irmou.  
 
UVEDENÍ DO PROVOZU 
Předpoklady nutné pro uvedení do provozu 
-Souhlasný stav s projektovou dokumentací 
-Výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 
-Revize dle ČSN 33 1500 
-Vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN 33 3100 a vyhl.50/1978Sb. 
 Provoz a údržba za řízení 
Pro provoz a údržbu zařízení platí: 
-základní ustanovení předpisů a norem a to zejména: 
 ČSN 33 1310,ČSN 33 1335, ČSN 34 3205, ČSN 34 3270, ČSN 34 3278, ČSN 34 3321 
 ČSN 33 2000-1 včetně souvisejících norem 
-předpisy výrobců strojů a zařízení 
-funkční předpisy dovolených,zakázaných a blokovaných manipulací 
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-periodické revize dle příslušných norem výrobců strojů a zařízení. 
Poznámka: 
Provozovatel je povinen vypracovat nový „Místní provozní řád“, který bude obsahovat 
podrobné poučení pro obsluhu, v němž je nutno zdůraznit, že ruční chod kteréhokoliv 
zařízení nebo pohonu slouží výhradně pro potřeby údržby, oprav a seřizování a pokud přesto 
přijme provozovatel provoz na ruční ovládání, je zodpovědný za bezzávadový provoz i za 
případnou havarii. 
Ruční provoz jakéhokoli za řízení slouží pouze pro pot řeby oprav a se řizování! 
 
 Bezpečnost a ochrana p ři práci a protipožární ochrana 
V souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb. a ČSN 07 0703 se jedná o kotelnu II.kategorie.  

Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet ustanovení ČSN pro práci s el. 
zařízením. Elektrická zařízení jako celek i jejich jednotlivé části musí splňovat požadavky 
všeobecných  předpisů pro elektrická zařízení. 

Z hlediska protipožární ochrany neklade projektované zařízení mimořádné nároky. 
V případě vzniku požáru se pro hašení elektrotechnického zařízení musí použít hasící přístroj 
s náplní CO 2  

Manipulace s elektrickým zařízením při požárech a zátopách se řídí ČSN 34 3085 a 
dle dalších souvisejících předpisů. Provozovatel zhotoví pro každý objekt požární předpisy a 
předpisy pro případ zatopení, se kterými seznámí příslušné pracovníky. 

 V případě ohrožení zdraví obsluhujícího personálu dotykem na elektrotechnické 
zařízení je možné provést vypnutí celého rozvaděče hlavním vypínačem na rozvaděči či 
havarijním tlačítkem z provozu.  
 Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí zpráva 
dle ČSN 331500-6-61. Dále je nutné, aby dodavatel montážních řádně poučil uživatele o 
provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem el. proudem. 
 Doporučujeme uživateli, aby v určených lhůtách požádal odborný závod o 
přezkoušení funkce a ochrany el. zařízení. 
 Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí. Všechny montážní práce je 
nutno provést dle platných elektrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být 
použito materiálu rovněž dle ČSN. 
Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 článek 2.1. 
Další periodické revize provede provozovatel ve lhůtách dle čl.3.3 ČSN 33 1500 a po každé 
opravě vyvolané poruchou nebo poškozením elektrického zařízení. 
Pro  vyškolený obsluhující personál platí ČSN 34 3100 a vyhláška 50/1978 Sb. 
Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, 
protipožárních opatřeních, první pomoci při úrazech elektrickým proudem a znalost postupu 
a způsobu odstranění závad na svěřeném zařízení. 

Zařízení musí být řádně udržováno a kontrolováno.Uvedení do provozu je možné až 
po vydání kladné revizní zprávy. 
Zařízení elektroinstalace a MaR nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. 
 
POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE : 

a) na dodavatele strojní části 
- zajistit montáž návarků pro snímače teploty 
- zajistit montáž čerpadel a regulačních ventilů 
 

b) na investora 
 - zajistit vypracování provozního řádu 
 - zajistit proškolení obsluhy 
 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do stávajícího zařízení, mohou se při provádění 
vyskytnout nepředvídatelné skutečnosti. Při provádění prací nutno posoudit a zohlednit.  
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Vše ostatní je z řejmé z projektové dokumentace.  
Jakékoliv změny konzultovat s projektantem a veškeré změny vyznačit do dokumentace 
skutečného provedení. 
Nejedná se o výrobní dokumentaci.  
 
Závěr:  
 Dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané vyhl. o dokumentaci staveb. 
Autor je připraven poskytnout veškerá potřebná vysvětlení. Při zpracování projektové 
dokumentace byly dodrženy normy a směrnice. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, 
zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit – nejenom se specifikací a výkazem 
výměr.  
Bude-li tato dokumentace použita pro cenovou nabídku bude celková částka znamenat 
konečnou cenu zahrnující kromě položek obsažených v následující specifikaci hlavních 
dodávek veškerý další materiál potřebný pro instalaci a zprovoznění celého díla bez nichž 
není možné dílo instalovat, uvést do provozu a předat uživateli. Případné upřesnění po 
výběru konkrétních výrobků  budou konzultovány s projektantem v rámci výkonu autorského 
dozoru. 

 Součástí nabídkové ceny za montáž budou náklady na dopravu, revize, zkoušky, 
koordinace kabelových tras včetně potřebného materiálu a ostatní činnosti (úpravy, seřízení) 
podmiňující předání celého díla.  

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou 
v projektové dokumentaci obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které 
v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho 
řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 
dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která je 
bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část 
zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti 
informuje neprodleně investora a projektanta.. 

 „Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, 
technologii, příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel 
oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje 
minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ 

Kromě tohoto projektu je zhotovitel povinen si prostudovat i aktuální kompletní 
projekty UT  včetně příloh a akceptovat jejich požadavky na MaR.   
Tento projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby dle předaných podkladů 
v  9 a 10 měsíci r. 2021. V případě pozdějších změn může dojít i ke změně navrženého 
technického řešení. 
 
 
 
 
V Brně 10/2021 
 
Vypracoval: .................................. 
 
   Ing.Jaroslav Macíček 
   Baarovo nábřeží 30 
  61400 Brno-Maloměřice 
   T-mobil: 605 409 594 
   E-mail: macicek.j@seznam.cz 
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Tabulka provozních stavů: 
 
 

označení počet (ks) popis režim 1 režim 2 režim 3 režim 4

UK1 1x (stávající)
ohřev teplé vody - armatura ve zpátečke mezi 
kotlem K4 (Rapido) a výměníkovým blokem kotle 
K3

otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno

UK2 2x (stávající)
ohřev teplé vody z kotle K4 -  armatura ve zpátečce 
před a za HVDT (poz 3) - okruh kotle K4 

uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

UK3 2x (stávající)
ohřev teplé vody z kotle K4 -  armatury na výstupu 
z kotle K4, přívod zpátečka 

uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

UK4 2x (stávající)
napojení nového kotle K3 na hlavní přívod a 
zpátečku mezi hlavní HVDT a R+S - uzávěry k 
HVDT  

uzavřeno - viz 
poznámka 1

otevřeno 
50-100%

otevřeno uzavřeno

UK5 2x (stávající)
vytápění z kotle K2 -  armatury na výstupu z kotle 
K2, přívod, zpátečka 

uzavřeno otev/uzav
dle provozu 

otev/uzav
dle provozu 

uzavřeno

UK6 2x (stávající)
vytápění z kotle K1 -  armatury na výstupu z kotle 
K1, přívod, zpátečka 

uzavřeno otev/uzav
dle provozu 

otev/uzav
dle provozu 

uzavřeno

UK7 1x (stávající)
ohřev teplé vody z kotlů K1,K2 - uzávěr pod 
ventilem V1

uzavřeno uzavřeno otevřeno uzavřeno

UK8 1x (stávající)
ohřev teplé vody z kotle K3 - uzávěr před ventilem 
V1

otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno

SA1 1x (nová) zkratovací armatura u hlavního HVDT
uzavřeno - viz 

poznámka 1
uzavřeno uzavřeno uzavřeno

V1 1x (stávající) přepínací ventil ohřev teplé vody 
otevřeno z 
kotle K3 

(zajištěno MaR) 

otevřeno z 
kotle K3 

(zajištěno MaR) 

otevřeno z 
rozdělovače 

(zajištěno MaR) 

libovolně

REŽIM 4 :  kotel K4 - LETNÍ REŽIM (odstávka kotel K 3) 
V automatickém provozu je pouze kotle K4. 
Kotle K1 a K2 a kotel K3 je mimo provoz (ručně vypnutý a odstavený)
Kondenzační kotel K3 je mimo provoz ( ručně vypnutý a odstavený)

NCO NZO Vinařská 6, Brno 

Provozní schema - poloha armatur

PLYNOVÁ KOTELNA 
VÝMĚNA KOTLE K3 - I. etapa

REŽIM 1 : kotel K3 (nový kondenza ční) - ZIMNÍ, LETNÍ REŽIM (b ěžný výkon) 
V automatickém provozu je pouze nový kondenzační kotel K3 
Kotle K2, K1 a K4 jsou mimo provoz ( ručně vypnuty a odstavený) 
REŽIM 2 :  kotel K3 (nový kondenza ční) + Kotel K2 (nebo K1) - ZIMNÍ REŽIM (velký výkon ) 
V automatickém provozu je nový kondenzační kotel K3 a buď kotel K1 nebo K2. 
Druhý velký kotel a kotel K4 je mimo provoz (ručně vypnutý a odstavený)
REŽIM 3 :  kotel K1 nebo  K2  - ZIMNÍ REŽIM (poruch a, odstávka kotel K3) 
V automatickém provozu je jeden ze stávajících kotlů K1 nebo K2. 
Malý  kotel K4 je mimo provoz (ručně vypnutý a odstavený)
Kondenzační kotel K3 je mimo provoz ( ručně vypnutý a odstavený)

nastavení armatur 

Poznámka 1  - v případě, že dojde k deformaci dodávky ve smyslu sníženého průtoku otopnou soustavou (sekundární část topných větví), 
bude provedeno: 
SA 1 - bude pootevřena dle potřeby, aby došlo k navýšení průtoku sekundární částí a tak aby nedošo k významnému nežádoucímu 
poklesu teploty topné vody do soustavy (přívod) 
UK 4 - zpátečka  - bude otevřena
UK 4 - přívod - zůstane uzavřena 

 

 



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců Materiál Montáž

41Montážní materiál a práce

  222Doplnění rozvaděče

  222Regulační přístroje

31Elektromontáže

  202Demontáže

  222Elektromateriál

  222Kabeláž

  222Nosné konstrukce

  222Pospojování a uzemnění

  222SW pro etapu 1

  222Hodinovézúčtovací sazby

  222Projektové práce



Název Mj Počet Materiál Montáž Cena Cena celkem
NCO Vinařská 2021-etapa 1 (R300,M350)-DVZ

41Montážní materiál a práce
222Doplnění rozvaděče

UCPÁVKA Z Al SLITINY
P13.5 ks 2,00
P16 ks 3,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
RSA4 A Řadová svornice ks 12,00
DOPLŇKY KONSTRUKCI
 Popisný štítek rytý ks 4,00
Ovladače a tlačítka
Indik. signálka  svítící,       napájení 24V AC/DC,mont.otvor 22mm, 
IP65/20, délka za panelem 58mm
 G 24AC/DC zelená svítící ks 1,00
RELÉ  TYP  - PT
2 PŘEP.KONTAKTY,12A, DO PATICE
 230Vst, 4mA ks 1,00
- 24Vss ks 1,00
PATICE NA DIN LIŠTU PRO RELÉ  PT
 - relé 2P/12A ks 2,00
 - plastová spona ks 2,00
Jističe do 63 A (6 kA)
Jističe 1-pólové
Charakteristika B
-2B-1 Jistič MCB ks 1,00
ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY S PROTOKOLEM na ŘS Amit
UI8AO8U 8xIN univ,8xAO 0-10V, rozlišení 12bitů ks 1,00
Podružný materiál

222Doplnění rozvaděče - celkem

222Regulační přístroje

Mezipřírubová klapka s pohonem
DN125, Kvs=1200 m3/hod, 230V~,ovládání O/Z, dodávka technologie, pouze 
zapojení ks 1,00
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Měřicí 
rozsah: -30 až 150 °C
Ni1000,délka180  Obj.č. ks 1,00
Jímka nerezová JS130
JS 130-160  - G 1/2", délka 160 mm ks 1,00
Návarek přímý
28x50 nerez ks 1,00
222Regulační přístroje - celkem

Podružný materiál

41Montážní materiál a práce - celkem

31Elektromontáže
202Demontáže

SPÍNAČ BACO,16A, V KRYTU IP65
VS16  2 patra, 4 kontakty ks 1,00
ELEKTROINST. KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ KOVOVÉ 
PANCÉŘOVÉ
100A1111-21 KRABICE PANCÉŘOVÁ ks 3,00
KABELOVÉ STOJINY S VÝLOŽNÍKY
PRO LÁVKY ŠÍŘE 300mm
1x300 mm ks 5,00



Montáž roštů a lávek atypických, bez stojiny a výložníků ostatních se 
zhotovením, šířky
 do 200 mm m 4,00
 přes 200 do 300 mm m 3,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 5x1.5 mm2, pevně m 30,00
CYKY 7x1.5 mm2, pevně m 25,00
ŠŇŮRA S IZOLACÍ PVC
CMSM-G 12x0.75 12x0.75 mm2, pevně m 20,00
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně m 15,00
JYTY-O 4x1 mm 4x1 mm, pevně m 10,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI
 S ostatnimi profesemi hod 5,00
REGULÁTOR - Ma2P hořáku
Ma2P ks 1,00
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Měřicí 
rozsah: -30 až 150 °C
NS 121-120  Obj.č.01410200 ks 1,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 15,00
 Repase demontovaneho zarizeni hod 10,00
202Demontáže - celkem

222Elektromateriál

ZÁSUVKA NN,  IP 44 (PLAST)

 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. ; b. bílá ks 1,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ 
PLASTOVÉ
 KRABICE  S KRYTÍM IP 54 ks 1,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
 2x1-2,5mm2 ks 3,00
222Elektromateriál - celkem

222Kabeláž

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně m 60,00
CYKY-O 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně m 60,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně m 30,00
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně m 100,00
UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
 Do   2,5 mm2 ks 35,00
UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
 Pláště kabelu ks 5,00
UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL
 2x1 mm2 ks 7,00
 4x1 mm2 ks 3,00
222Kabeláž - celkem

222Nosné konstrukce

KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ
DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
62/50 žlab s víkem m 4,00



125/50 žlab s víkem m 12,00
PŘEPÁŽKA KABELOVÉHO
ŽLABU VÝŠKA 50
 přepážka  2m ks 8,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ
 Nosník žlabu šíře 62mm ks 12,00
 Nosník žlabu šíře 125mm ks 36,00
Ocelové závitové trubky (1250N)
6016 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně m 25,00
LIŠTA VKLÁDACÍ - 40X15 + KRYTY
LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m) m 10,00

SUPER MONOFLEX HFPP - střední mechanická odolnost 750N PP
TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX HFPP 16 750N m 15,00
TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX HFPP 20 750N m 15,00
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
do 5kg ks 5,00
do 10kg ks 2,00
222Nosné konstrukce - celkem

222Pospojování a uzemnění

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 6 6 mm2,, pevně m 15,00
CY 10 10 mm2,, pevně m 25,00
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 ks 12,00
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 6,00
222Pospojování a uzemnění - celkem

222SW pro etapu 1

UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
Zajištění stávajícího zdrojového uživatelského SW kotelny ks 1,00
konfigurace za 1 datový bod kotelny - 1.etapa ks 12,00
SW pro komunikaci se stávajícím SW kotelny ks 1,00
Upgrade SW dispečinku -  databáze - archivace, odladění ks 1,00
SW pro vizualizaci - technologické obrazovky - uprava a doplnění ks 1,00
222SW pro etapu 1 - celkem

222Hodinovézúčtovací sazby

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Prostudování dokumentace a porovnání se skutečností hod 15,00
Upravy stávajících zařízení, úpravy a doplnění rozvaděče hod 40,00
 Vyhledani pripojovaciho mista hod 3,00
 Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,00
 Priprava ke komplexni zkousce hod 5,00
 Zkusebni provoz hod 15,00
 Zauceni obsluhy hod 4,00
 Zabezpeceni pracoviste hod 3,00
 Montaz, seřízení hod 18,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
 zapojovani a zkouskach hod 5,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI
 S ostatnimi profesemi hod 6,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
 Revizni technik hod 16,00



 Spoluprace s reviz.technikem hod 3,00
222Hodinovézúčtovací sazby - celkem

222Projektové práce

Projektové práce:
Zpracování výrobní a dodavatelské dokumentace ks 1,00
Zpracování dokumentace skutečného stavu ks 1,00
222Projektové práce - celkem

Podružný materiál

31Elektromontáže - celkem



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

Oprava plynové kotelny
Vinařská 6, 603 00 Brno

Projekt

Plynová kotelna-výměna kotle K3-I.etapa
D.1.4C - MaR,elektroinstalace - DVZ

Investor NCO a NZO Vinařská 6 ,603 00 Brno

Z. č. 202123

A. č. 10/2021

Smlouva

Vypracoval Ing.J.Macíček

Kontroloval Ing.Z.Prokeš

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15














































