BN SPRAVA

z ZELEZNIC

Dil¢i smlouva

Cislo: 22/645400001

Objednatel:

Spréva Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

Praha 1, Nové Mésto 110 00

Objednavku vystavuje organiza¢ni slozka:
Spréva Zeleznic, Oblastni feditelstvi Praha
Partyzanska 24

Praha 7 HoleSovice 170 00

Zpracoval: Tel. ¢islo:
Email:
Dodavatel: Notifikace: 14.1.2022 19:45
AZD Praha s.r.o.
Zirovnickd 3146/2

106 00 Praha - Zabéhlice
ICO: 48029483

DIC: CZ48029483

Termin dodani: Finanéni objem (bez DPH) do:

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234
"Zapséana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym

soudem v Praze, spisova znacka A 48384

v

31.1.2022 CZK 260 035,58
Zpisob dopravy: Zpisob platby:
Zajisti dodavatel Pfevodem

C.j: Povaha nikupu: Uéetni okruh:
Smlouva: 645400003/2021 X1 [ [ 1 [
provoz investice =~ FKSP MOZ HOM ZDC
Splatnost faktury: 30 dni =
Fakturu zaslete:
Potvrzeny termin dodéni: Sprdva Zeleznic, sttni organizace
Centréln{ finan¢ni uctdrna Cechy
Adresa mista plnéni: Namésti Jana Pernera 217
645400003/2021/172 Pardubice 530 02
Objedndvdme u Vis:
Cis.f. K6d MTZ  Nizev MIJ MnozZstvi Cena / jedn.
1 Havarijni oprava kabelové trasy na mostech 1,000 260 035,58

Pokracovani je na strané 2

Piilohy: 1

Zaru¢ni doba: Dle smlouvy

Dalsi podminky plnéni a zpsob akceptace objedndvky jsou uvedeny v rimcové dohod¢.

Praha 7 HoleSovice, dne: 17. 1. 2022
(razitko, podpis)
Objednatel:

jméno: Jiff Kejkula

Praha - Zabéhlice, Akceptovano dne: 17. 1. 2022

(jméno, piijment, razitko, podpis) Mgr. Michaela Hruba

Dodavatel:
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B SPRAVA 18 Cislo: 22/645400001 S
z ZELEZNIC Dl C1 Smlouva Zpracoval: Tel. ¢islo:
Pokracovani Email:
Cis.f. Kéd MTZ Nazev MJ MnoZstvi Cena / jedn.

Na zékladé Rdmcové dohody na provedeni stavebnich praci ,,Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SSZT 2021 — 2022 - SSZT Pz“ ev. ¢.
645400003/2021 u Vas objednavame havarijni opravu kabelové trasy na mostech v tiseku Praha Smichov — Praha Holyné¢ trati Praha

Smichov — Beroun Zavod{ v mist¢ plnéni Praha Hlubocepy.
Kontaktni osoba: xxxxx, tel. XXXxXx

Prijata cena Dila: 260 035,58

Pozadovany den zahajeni praci na Dile: Po zvetejnéni Dil¢i smlouvy

Lhiita pro dokonc¢eni Dila: 31.1.2022

Terminy a rozsah vyluk pro provedeni Z4dné

Dila (jsou-li poti‘ebné)

Misto realizace Dila (Stavenisté) Praha Hlubocepy

Pozadavky objednatele na zpiisob Po predani Dila bude vystavena faktura
fakturace Dila

Dalsi ddaje: Zadné

Piilohy: rozpocet_172
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