

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
242	<b>Oprava PZM km 111,469 trati České Budějovice-Benešov</b>	<b>66 087,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13 878,36</b>	<b>79 965,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61 267,45</b>	<b>4820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00-1	technologická část	39 751,00	0,00	8 347,71	48 098,71	0,00	39 751,00	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	18 720,00	0,00	3 931,20	22 651,20	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	7 616,45	0,00	1 599,45	9 215,90	0,00	2 796,45	4820,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>66087,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13878,36</b>	<b>79965,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61267,45</b>	<b>4820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava PZM km 111,469 trati České Budějovice-Benešov

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Heřmaničky

Zpracoval:

Datum: 10. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>					<b>2 542,00</b>	<b>37 209,00</b>	<b>39 751,00</b>		<b>0,000</b>
		<b>Ostatní</b>									
1	R	7591605034	Montáž pohonu s prodlouženou osou závory mechanické	kus	1,000	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,000	0,000
2	R	7591607034	Demontáž pohonu s prodlouženou osou závory mechanické	kus	1,000	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,000	0,000
3	R	7593405130	Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 20 cm	m	100,000	20,60	0,00	2 060,00	2 060,00	0,000	0,000
4	R	7593405160	Montáž očka pájecího pro drátovod	kus	6,000	395,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,000	0,000
5	R	7593405190	Montáž řetězu OC hradlového do žlabu	kus	1,000	119,00	0,00	119,00	119,00	0,000	0,000
6		7593400060	Drátovodné trasy Očko pájecí pro drátovod (HM0404113020000)	kus	6,000	222,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,000	0,000
7		7593400130	Drátovodné trasy Drát OC pro zab.zař.pozink 4mm	kg	15,000	38,00	570,00	0,00	570,00	0,000	0,000
8		7593400150	Drátovodné trasy Řetěz OC hradlový černý	kg	5,000	60,00	300,00	0,00	300,00	0,000	0,000
9		7593400020	Drátovodné trasy Háček spojovací C (HM0404113010000)	kus	10,000	34,00	340,00	0,00	340,00	0,000	0,000
10	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	1,000	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>2 542,00</b>	<b>37 209,00</b>	<b>39 751,00</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava PZM km 111,469 trati České Budějovice-Benešov

**Část:** stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Heřmaničky

Zpracoval:

Datum: 10. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>0,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>18 720,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	20,000	468,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,000	0,000
2	R	HZS4152	Hodinová zúčtovací sazba mechanik odborný	hod	20,000	468,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>18 720,00</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava PZM km 111,469 trati České Budějovice-Benešov

**Část:** doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Heřmaničky

Zpracoval:

Datum: 10. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>4 820,00</b>	<b>4 820,00</b>	<b>0,000</b>		
1	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	2,000	2 410,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,000	0,000	
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>0,00</b>	<b>2 796,45</b>	<b>2 796,45</b>	<b>0,000</b>		
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	559,290	5,00	0,00	2 796,45	2 796,45	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>7 616,45</b>	<b>7 616,45</b>		<b>0,000</b>	