



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 61SK210072/2022/14

Ze dne: 17. 1. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ████████████████████
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Silverton, s. r. o.
Adresa: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10
IČ: 24283410
DIČ: CZ24283410

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 13. 11. 2020, číslo Smlouvy 61ZA-002713 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: D11P km 77,390

Kontaktní osoba Objednatele: ████████████████████

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Opravu svodidel po dopravní nehodě 18. 12. 2021 na D11 v km 77,390 v katastru obce Rohoznice směr Hradec Králové. Vozidlo RZ – ████████████████████

Lhůta pro dokončení díla: do 3 pracovních dnů od podpisu Dílčí objednávky Zhotovitelem

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 36 250,00 Kč / 43 862,50 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka (17. 1. 2022).

V Pravech dne: 17. 1. 2022

Za Objednatele:

[REDACTED]

[REDACTED]

Akceptace

V dne

Za Zhotovitele:

Podpis oprávněné osoby:

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1

61SK210072

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	750,00 Kč
2	Výkon technika	hod	■	■	420,00 Kč
5	Doprava techniky (NV)	km	■	■	2 400,00 Kč
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	■	3 000,00 Kč
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■	■	20 640,00 Kč
33	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	1 220,00 Kč
34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	1 650,00 Kč
35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	1 650,00 Kč
36	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	2 100,00 Kč
37	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	0,00 Kč
38	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	0,00 Kč
39	Pronájem I. předzvěst	hod	■	■	660,00 Kč
40	Pronájem II. předzvěst	hod	■	■	660,00 Kč
41	Pronájem výstražná návěst	hod	■	■	1 100,00 Kč
CELKEM					36 250,00 Kč
21% DPH					7 612,50 Kč
CELKEM S DPH					43 862,50 Kč



[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[REDACTED]

[REDACTED]