



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 61SK210075/2022/14

Ze dne: 17. 1. 2022

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ████████████████████  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Zhotovitel:

Obchodní jméno: Silverton, s. r. o.  
Adresa: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10  
IČ: 24283410  
DIČ: CZ24283410

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 13. 11. 2020, číslo Smlouvy 61ZA-002713 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo dodání: D11P km 74,209**

**Kontaktní osoba Objednatele:** ████████████████████

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Korespondenční adresa:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Smlouva.

**Objednáváme u Vás:** Opravu svodidel po dopravní nehodě 23. 12. 2021 na D11 v km 74,209 v katastru obce Pravy směr Hradec Králové. Vozidlo RZ – ████████████████████  
██████████

**Lhůta pro dokončení díla:** do 3 pracovních dnů od podpisu Dílčí objednávky Zhotovitelem

**Stupeň eskalace:** Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 71 777,00 Kč / 86 850,17 Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka (17. 1. 2022).

V Pravech dne: 17. 1. 2022

Za Objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Akceptace

V ..... dne .....

Za Zhotovitele: .....

Podpis oprávněné osoby:

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1

61SK210075

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	900,00 Kč
2	Výkon technika	hod	■	■	630,00 Kč
5	Doprava techniky (NV)	km	■	■	2 880,00 Kč
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	■	3 600,00 Kč
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■	■	25 800,00 Kč
12	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	750,00 Kč
13	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	2 100,00 Kč
15	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■	■	220,00 Kč
17	Svodnice NH4	ks	■	■	12 250,00 Kč
19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■	■	4 960,00 Kč
21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	■	5 082,00 Kč
22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	■	1 450,00 Kč
25	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	635,00 Kč
29	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	400,00 Kč
33	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	1 220,00 Kč
34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	1 980,00 Kč
35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	1 980,00 Kč
36	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	2 520,00 Kč
39	Pronájem I. předzvěst	hod	■	■	660,00 Kč
40	Pronájem II. předzvěst	hod	■	■	660,00 Kč
41	Pronájem výstražná návěst	hod	■	■	1 100,00 Kč
<b>CELKEM</b>					<b>71 777,00 Kč</b>
<b>21% DPH</b>					<b>15 073,17 Kč</b>
<b>CELKEM S DPH</b>					<b>86 850,17 Kč</b>

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]