
objednávka č . 10 Ze dne12.Í .2022

Objednatel:
Město Tachov
Hornická 1695

347 0l Tachov
IČ : 0026023I
DIČ  CZ0O26023I

Dodavatel:

BKV Stavební  společ nost s r.o.
Přimdská 630
Bor
IČ  1470464I

Č .ri. :  zog gg7 0257 l 0100

Termí n dodání :  do 14.4.2022

Přeprava: -

Název akce:

jwdárna Tachov - Světce

objednáváme u Vás provedení  ďrenátž e pro svod deš ť ových vod v komunikaci na severní  straně

j izdámy.

Cena dle cenové  nabí dky ze ďne 9.I2.202I  nepřekroč í  č ástku 89.000,- Kč  bez DPH.
Cena prací  bude ú č tována po dokonč ení  prací  podle skuteč nosti.

Splatnost fakturyje 14 dnů  ode dnejejí ho doruč ení  objednateli

Záruč ní  doba: 36 měsí ců

Smluvní  strany souhlasí  se zveřejnění m té to objednávky v plné m znění  vč etně vš ech

obsaž ených ú dajů  a informací  podle zákona č ,. 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách

ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) a zé xoveí  se dohodly, ž e zveřejnění  v registru smluv provede Město Tachov.

objednatel prohlaš uje, ž e předmět plnění  smlouvy slouž í  objednateli smlouvy výhradně

k výkonu veřejné  správy (tzn. neslouž í  k ekonomické  č innosti).

Fakturujte na adresu:

Město Tachov
Hornická 1695

347 0l Tachov
IČ  0026023I
DIČ : CZOO23O23I

Podpis

Ing. Josef Horáč ek
mí stostarosta



KRYCI  LIST ROZPOCTU

Název stavby

Název objektu

Jí zdárna světce, 55 m drenáž e v komunikaci JKSO

EČ o

Mí sto

lČ

_ světce

DlČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Město Tachov

BKV Stavební  společ nost s r.o 14704641

Rozpoč et č í slo Dne

09.12.2021

Měrné  a ú č elové  jednotky

Poč et Náklady /  1 m.j' Poč et Náklady / '1 m.j. Poč et Náklady i 1 m.j

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpoč tové  náklady v czK

A Základní  rozp. náklady B Doplňkové  náklady c Náklady na umí stění  stavby

1 HSV Dodávky 34 970,20 8 Práce přesč as 0,00 13 Zaří zení  staveniš tě 0,00

2 MontáŽ 45 877,93 I Bez pevné  podl 0,00 14 Projektové  práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 '10 Kulturní  památka 0,00 15 Uzemní  vlivy 0, 00

4 Montáž 0 00 11 0,00 16 Provozní  vlivy 10,000/o 8 085,00

A "M" Dodávky 0,00 17 Jiné  VRN 0,00

6 Montáž 0 00 1B VRN z rozpoč tu 0,00

7 zRN (ř. í -6) 80 848,13 12 DN (ř.8-11) 19 VRN (ř. í 3-18) I085,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. č innost 0,00 22 ostatní  náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 88 933,00

DPH o/o základ daně DPH celkem

sní Žená 15'0

základni 21,0

0,00

BB 933,00

0,00

'18 675,93

Gena s DPH 107 608,93

E Pří poěty a odpoč ty

Dodá zadavatel 0,00

0,00

0,00
Klouzavá dolož ka

Zvýhodnění
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RozPoč ET s vÝv< nzeru vÍ rvlĚn
Stavba: Jí zdárna Světce, 55 m drenáž e v komunikaci

Objekt:

objednatel:  Město Tachov

Zhotovitel:  BKV StavebnÍ  společ nost s r.o

Mí sto: Tachov - Světce

Zpracoval:

Datum: 09.12.2021

Č . KCN KÓd poloŽky Popis MJ
MnoŽství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HsV Práce a dodávky HSV 80 848,13

I Zemní

55,0"0,5* 0,7

m3 19 057,501e,2sol eso,ool,loo, 132301101

HloubenÍ  nýh š  do 600 mm v hornině tř' 4 objemu do'100

m3

36

19,250

,loo, '132301 109

Pří platek za lepivost k hloubenÍ  Úh š  do 600 mm V

hornině tř' 4 m3 19,250 l BB,OOl 3 619,00

u loo', 16270'1105

Vodorovné  přemÍ stění  do 'l0000 m výkopkuisypaniny z
horniny tř. 1 až  4 m3 19,250 295,OOl 5 678-75

.loo', 171201211

Poplatek za ulož enl odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné ) 35,000 23o,OOl B 050,00

2 Zakládání

55,0-0,5.(0,7-0,05-0,1 5)

35 327

13,750

14 162.50l o3o,ool
IVýplň odVodňovacÍ ch Žeber nebo trativodů  kameniVem

Ihrubým drceným frakce 16 aŽ 63 mm211531111 m3 13,750uloo,

6 002 211971110
| zřizenl opláŠ tění  Žeber nebo trativodů  geotextilií  v nýze

I  
nebo zářezu sklonu do 1 :2 m2 20,000 21,64 432,00

7 693 693111310 | textilie netkaná separaěnÍ , fitrač nÍ , drenáž nÍ  300 g/m2 m2 22,000 24,00 528,00

20 " 1,1 22.000

B 271 212752213

Trativod z drenáŽnich trubek plastových flexibilnÍ ch D do

1 60 mm vč etně loŽe otevřený výkop m 55,000 261,ool 14 355,00

I R 21277559 PřÍ pl za napojenÍ  drenáŽe do stáv ulič ní  vpusti kpl 'l ,000 85o,OOl 850,00

10 R 2127760 Kontrola prů chodnosti potrubÍ  od ulič nÍ  vpusti do š achty kpl 'I ,000 5 ooo,ool 5 000,00

5 Komunikace

55,0-0,7

911 38

38,500

l lvyspravenÍ  podkladu po překopech ing sí tÍ  kamenivem

I soooolt+ z Inruoym drceným t l. 150 mm221 m2 38,500 6 699,00174,OOl11

12 221 lSsazzSttt kamene t 22,796 106,OOl 2 416,38

Celkem 80 848,13

Strana 'l z 1


