
 

   

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

'\Od: 71 -2016

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. Nebušická (ORG 80316)

JKSO: 822 293 CC-CZ:

Místo: Praha 6 Datum:

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA:

Objednatel:
IČ:

Městská Část Praha - Nebušice DIČ:

Zhotovitel:
IČ:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpý závod Dopravní stavby STŘED DIC:

Prolektant: IČ:

Sinpps s.r.o,
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

Sinpps s.r.o.
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Materiál

Montáž

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zakladní 21 „00% ze 5 777 068,45

snížena 15.00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK

f/ŽŽŽÁQ rv

2112

26.1.2017

42.11

00231215

48035599

CZ48035599

62584332

62584332

5 777 068,45

1 971 363,13

3 805 705,32

0,00

5 777 068,45

1 213184,37

0,00

6 990 252,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zho vítel

2 U 113- 2017

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

 

Kód: 71-2016

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. Nebušická (ORG 80316)

Místo: Praha 6 Datum: 26.1.2017

Objednatel: Městská Část Praha - Nebušice Projektant: Sinpps s.r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpý závod Dopravní stavby 5“ Zpracovatel: Sinpps s.r.o.

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 5 777 068,45 6 990 252,82

71-2016 Rekonstrukce chodmku v ul. Nebusmka (ORG 5 777 068,45 6 990 252,82

80316)

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 777 068,45 6 990 252,82
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. Nebušická (ORG 80316)

JKSO: 822 293 CC-CZ: 2112

Misto: Praha 6 Datum: 26.1.2017

CZACPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.11

Objednatel: IČ: 00231215

Městská část Praha - Nebušice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštépý zavod Dopravní stavby STŘED DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 62584332

Sinpps s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 62584332

Sinpps s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 5 777 068,45

Materiál 1 971 363,13

Montáž
3 805 705,32

Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPH 5 777 068,45

DPH zakladní 21 ,0090 ze 5 777 068,45 1 213 184.37

snížena 15,00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 6 990 252,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

   

 

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. Nebušická (ORG 80316)

wsto: Praha 6 Datum: 26.1.2017

Objednatel: Městská část Praha - Nebušice Projektant: Sinpps s.r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpý zavod Dopra Zpracovatel: Sinpps s.r.o.

Kód - Popis Material [CZK] Montaž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 1 971 363,13 3 805 705,32 5 777 068,45

HSV - Práce a dodávky HSV 1 971 363,13 3 260 784,27 5 232 147,40

1 - Zemní práce 40 797,45 1 236 090,51 1 276 887,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce 64 062,20 10 000,76 74 062,96

5 — Komunikace pozemní 1 631 499,06 810 656,92 2 442 155,98

8 - Trubní vedení 0,00 24 345,95 24 345,95

9 - Ostatni konstrukce a práce, boural 235 004,42 155 420,13 390 424,55

997 - Přesun sutě 0,00 890 351,31 890 351,31

998 - Přesun hmot 0,00 133 918,69 133 918,69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 544 921,05 544 921,05

VRN1 - Průzkumné, geodetické a proje 0,00 312 201,80 312 201,80

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 214 817,75 214 817,75

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 17 901,50 17 901,50

VP — Vícepráce 0,00 0,00 0,00

2) Ostatni náklady
0,00

Zařízení staveniště
0,00

Projektové práce
0,00

Územní vlivy
0,00

Provozní vlivy
0,00

Jine' VRN
0,00

Kompletační činnost
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
5 777 068,45
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Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotowtel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

í H
l

ROZPOČET

Rekonstrukce chodníků v ul. Nebušická (ORG 80316)

Praha 6 Datum: 26.1.2017

Městská část Praha - Nebušice Projektant: Sínpps s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpy zavod Dopra Zpracovatel: Sínpps sro.

J. material J. montáž
P ' . ' 'opís MJ NnozstVí [CZK] [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 111301111

4 K 113106121

3 K 113107121

69 K 113107122

10 K 113107123

2 K 113107142

71 K 113107170

5 K 113151111

63 K 113154322

64 K 113154324

7 K 113202111

6 K 113204111

32 K 122301402

33 K 122301409

60 K 162701105

61 K 162701109

62 M 946201100

9 K 181102302

Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50

rn nebo naložením na dopravní prostředek - m2 1 200,000 0.00 64,45

zelené plochy (odvoz na skládku)

Rozebraní dlažeb komunikací pro pěší z

betonových nebo kamenných dlaždic - chodníky m2 335.000 0.00 84.25

(odvoz na skládku)

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameníva

drceneho tl 100 mm - štěrkové chodníky - m2 270.000 0.00 74.08

(odvoz na skládku)

Odstranění podkladu pl do 50 m2 2 kameniva

drceného tl 200 mm » odstranění zbytku m2

konstrukcí - chodníky (odvoz na skládku)

263,000 0,00 148,17

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameníva

drceneho tl 300 mm - odstranění zbytků m2 733,000 0.00 222,24

konstrukcí v]ezdu lodvoz na skládku)

Odstranění podkladu pl do 50 m2 Žívíčnych tl

100 mm - chodníky (odvoz na skládku) m2
798.000 0,00 131,51

Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 1

betonu prostého tl 100 mm - odstranění zbytků m2 632,000 0.00 163.12

konstrukcí chodníku (odvoz na skládku)

Rozebraní zpevněných ploch ze silničních dílců -

.
09,29

panelove chodníky (odvoz na skladkul m2 720% 0'00 3

Frézování žívíčneho krytu tl 40 mm pruh š 1 m

. .. . , 91,66
pl do 10000 m2 bez prekazek v trase m2 56 000 O 00

Frézovaní žíVíčneho krytu tl 100 mm pruh š 1 m

. „ , 183,31
pl do 10000 m2 bez prekazek v trase m2 42000 O 00

Vytrhaní obrub krajníkú obrubníků stOJatych —

. 124,59
chodníky (odvoz na skladku) 381'000 0'00

V h' ' 'h ' h - h d 'kyt'r am obrub za onovyc c o ní y (odvoz na m 140,000 0,00 67,31

skladkul

vyxopavxy v zemníku na sucnu v norníne tr. 4

objem do 1000 m3 - nakup ornice vč. ceny m3 133,950 0.00 959,76

nrner

893'0,15
133,950

P" k k ' k 'knplate za lepívost u vy opave v zemní u na m3 133—950 0‘00 931

suchu v hormne tr. 4

893015
133,950

V ' ' ' „ ' d 1 0 'k kodorovne prernístení o 000 m vy co u 2 m3 253950 000 196.86

horníny tr. 1 az 4

12043395
253,950

Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku z

„ „ , , , 16.83
horniny tr. 1 az 4 ZKD 1000 m pres 10000 m m3 2 539 500 O 00

uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení I 168,000 229.14

120‘1.4
168,000

Uprava planě v zařezech se zhutněním m2 2 628.000 0,00 20.05
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Cena celkem

[CZK]

5 777 068,45

5 232 147,40

1 276 887.96

77 340,00

28 223,75

20 001.60

187138.71

162 901.92

236 454,98

103091.84

22 268,88

5132.96

7 699,02

47 468,79

9 423,40

128 559,85

1 247,07

49 992,60

42 739,79

38 495,52

52 691,40



PČ Typ Kód

34 K 181301102

35 K 181411131

36 M 005724100

37 K 339921132

38 M 592284100

39 M 283230420

20 K 564831111

21 K 564851111

22 K 564861111

16 K 567122111

23 K 567124112

17 K 577165112

18 K 578143113

19 K 578901113

29 K 596211110

30 M 592452670

41 M 592452620A

24 K 596211111

28 M 592453130

26 K 596211210

31 M 592452670A

27 M 592452620

8 —Trubnívedení

67 K 899331111

68 K 899332111

Popis

18354653480460

Rozprostřem ornice tl vrstvy do 150 mm pl do

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Založení parkoveho trávníku výsevem plochy do

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

osivo směs travní parkova

3 - Svislé a kompletní konstrukce

Osazovani betonových palisad do betonoveho

zakladu v radě výšky prvku přes 0.5 do 1 m

BEST—PAL/SÁDA URIKO betonova přírodní

16X 16X 100 cm

fólie multifunkční profílovana' (nopova)

GUTTABETA N 0.5 x 20 rn

5-KomunWacepozemní

Podklad ze stěrkodrtě ŠD u 100 mm - chodníky,

Vjezdy doplneni u nevyhovuíícího podloží

(ochranná vrstva;

2628/2

PwmmzenammwSDuBOmm-uam

653+80

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - chodníky

1835060

roaklaa ze SI'T1€Sl snmelene cementem >L L.

8/10 lKSC I1 tl 120 mm - vozovka u obruby

mimn fre711

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C

16/20 (PB ll) tl 150 mm - V]€Zdy

653+80

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABHI tl 70

mm š do 3 m z nemodifíkovaného asfaltu

Lítý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm Š do 3 m z

nemodifikovaneho asfaltu - vozovka u obruby

mimo frézu

Zdrsňovaci posyp líteho asfaltu v množství 8

kg/ m2

Kladem zámkové dlažby komunikací pro pěší tl

60 mm skupiny A pl do 50 m2

dlažba BEST—KLASIKO pro nevidome 20 x 10 x 6

cm barevna (červena)

dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm barevna' - hrany

zastávek (červená)

Kladem zamkove dlažby komunikací pro pěší tl

60 mm skupiny A pl do 100 m2 - chodníky

dlažba BEST-KARO 20x20x6 cm přírodní

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl

80 mm skupiny A pl do 50 m2

dlažba BESTAKLASIKO pro nevidome 20 x 10 x 8

cm přírodní

dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm barevná

(antracit)

Výškova úprava uličního vstupu nebo vpusti do

200 mm zvýšením poklopu

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do

200 mm snížením poklopu

MJ

m2

m2

kg

kus

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

kus

Strana 6 z 8

Množství

2 628000

893,000

893,000

13,395

28,000

180.000

350.000

1 314.000

1 314.000

733,000

733.000

1 895,000

1 895.000

42.000

733,000

733.000

42.000

56.000

56.000

60,000

60.000

14.000

1 835,000

1835.000

653,000

80,000

653,000

5.000

5.000

J. materiál

[CZK]

0.00

0.00

177.85

230.00

186.19

68.88

97.30

140,57

185,69

224.63

312.29

1 231 ,98

618.68

25.78

0,00

498.03

323.60

0,00

239.45

0.00

467.96

323.60

0.00

0.00

J. montáž

[CZK]

42.96

17.19

357.17

25.00

30.00

36.00

2800

34,00

0,00

0.00

0.00

257,78

257,78

264,94

1 618,29

1 274.58

Cena celkem

[CZK]

38 363.28

15 350.67

2 301.93

74 062.96

16 440.76

33 514.20

24 108,00

2 442 155.98

160 702.20

125 027.81

42010255

10 610.46

253 830.57

51743.16

34 646.08

1 443,68

15 466.80

29 881,80

4 530.40

473 026.30

439 390.75

173 005.82

37 436.80

211 310.80

24 345.95

8091.45

6 372.90



 

PČ Typ

65

66

70

40

42

44

46

47

49

53

54

55

57

Kód

K 899431111

K 899432111

Popis

Vyškova uprava ulicniho vstupu nebo vpusti do

200 mm zvys'enim krycího hrnce. šoupéte nebo

hydrantu

Výškova uprava uličního vstupu nebo vpusti do

200 mm snížením krycího hrnce. šoupéte nebo

hydrantu

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání

K 916131213

M 592174600

K 916331112

M 592175090

K 919735112

K 966008111

997 - Přesun sutě

K 997006512

K 997006519

K 997221815

K 997221845

K 997221855

Osazení silničního obrubniku betonoveho

stojatého s bocni opěrou do lože z betonu

prostého . obruby mimo frézu

obrubník betonovy Chodníkový ABO 2- 15

100x15x25 cm

Osazení zahradního obrubniku betonového do

lože z betonu s boční operou - chodníky

obrubník univerzalni BEST-LINEA I 50x8x25 cm.

přírodní

MJ

kUS

kus

kus

US

Řezání stávaíioho žiVičného krytu hl do 100 mm m

Bourání trubního propustku do DN 300 —

zastávka "Na Parcelách" (odvoz na skládku)

Vodorovne doprava suti s naloženim a složením

na skládku do 1 km

Příplatek k vodorovnému přemístěni sutí na

skládku ZKD1 km přes 1 km

Poplatek za uloženi betonového odpadu na

skládce (skládkovne)

Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových

povrchu na skladce lskládkovné!

Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na

skládce lskladkovne)

998 - Přesun hmot

K 99822511 1

K 998225195

PFGSUH nmot pro pozemní KomumKace S krytem

z kamene. monolitickym betonovým nebo

živu-nvm

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní

komunikace s krytem z kamene, živičným,

betonovým ZKD 5000 m

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 — Průzkumné, geodetické a projektové práce

K 012103000

K 012203000

K 012303000

K 013254000

Geodetické práce před výstavbou - vytyčení

stavby a IS

Geodetické práce při provádění stavby

Geodetické prace po výstavbě - zaměření

skutečného provedeni

Dokumentace skutečného provedení stavby

VRN3 — Zařízení staveniště

K 034403000

Dopravm značení na staveništi - DIO vc.

projektu DIOi realizace DIO (ve spolupraCi s

opravou vozovky - koordinována akce)

VRN4 — Inženýrská činnost

K 043134000

VP - Vícepráce

Zkoušky zatěžovaCi - statická zatěžovaCi

zkouška
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kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

ks

Množství

5.000

5.000

200.000

200.000

781.000

1 562.000

90.000

21.000

1 508.953

30 179.060

194.690

412.080

1 304.840

779.186

3116.744

1.000

1.000

1.000

1 .000

1 .000

5.000

J. materiál

[CZK]

0.00

0.00

141.42

116.63

114.14

60.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

J. montáž

[CZK]

1016.80

959,52

145,00

115.00

85.93

374.83_
.

38.54

9.90

143.21

501.24

229.14

45.83

31.51

83 062.87

74470.15

68 741.68

85 927.10

214 817.75

3 580.30

Cena celkem

[CZK]

5 084.00

4 797.60

390 424.55

57 284.00

23 326.00

178 958.34

94 251.08

7 733.70

28 871.43

890 351.31

58 155.05

298 772.69

27 881.55

206 550.98

298 991.04

133 918.69

35 710.09

98 208.60

544 921,05

312201.80

83 062.87

74 470.15

68 741.68

85 927.10

214 817.75

214 817,75

17901.50

17 901.50

0.00



PČ Typ Kód Popis MJ
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Množství

J. materiál

[CZK]

J. montáž

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00


