

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **0287/2022/100**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo : Masarykovo nám. 5/5

70200 Ostrava

IČ : 42767377

DIČ: CZ42767377

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

Objednáváme u Vás :

aktualizaci prezentace Severního spoje dle přiloženého zadání jež je součástí objednávky, cena celkem nepřesáhne 99 tis. Kč včetně DPH

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelí vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelí písemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 28.02.2022

Cena vč. DPH : 99 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Hrnčárková Milena, 5994423

V Ostravě dne:

18.1. 2022

Glumbík Bře

dopravy

OSTRAVA!!!

Zadání aktualizace prezentace Severního spoje

Prezentace bude zahrnovat:

- historický vývoj přípravy stavby, napojení na dálnici, investoři, možné propojení ve směru Lhotka, Hošťálkovice (návaznost na územní plán)
 - vysvětlení potřeby stavby - vývoj dopravního zatížení na křižovatce u vodárny, dopravní zatížení dle zpracovaného modelu dopravy – před a po realizaci Severního spoje, odlehčení zatížení ul. 28.října - Opavská
 - výkresovou část Severního spoje podle posledního stupně projektové dokumentace – celková situace, etapizace, návazné potřeby a investice (úpravy křižovatek, signálních plánů SSZ, dopravního značení), předpoklad dopravního využití
 - výše finančních prostředků na zpracování zbývajících dokumentací stavby - DSP, DPS, příp. další a to včetně nákladů na provedení geologického průzkumu
 - stanovení finanční potřeby pro výkup pozemků podle platné cenové mapy
 - odhad stávající ceny realizace stavby
 - aktuální informace o současném stavu územního řízení
- (- předjednání financování stavby s MF ČR)
- (- návrh řešení dalšího postupu – kdo bude zpracovatelem dalšího stupně projektové dokumentace, jakým způsobem bude řešen výkup pozemků, jaká bude další spolupráce s dalšími institucemi – kraj, ŘSD ČR, Ministerstvo dopravy ČR)