

ČPZP, ul. Mírová, Ostrava Vítkovice - DVORNÍ OBJEKT - PD KOMPLETNÍ INSTALACE ELEKTRO A SLP PRO PC

PD PRO PROVEDENÍ STAVBY		POZNÁMKA		AKTUALIZACE 12.2021	POZNÁMKA
DPS	CENA bez DPH	POZNÁMKA			
HIP - KOORDINAČNÍ ČINNOST	6 000,00 Kč			8 000,00 Kč	
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	6 000,00 Kč	OVĚŘENÍ DISPOZIC PATER A PŘÍPRAVA VÝKRESOVÝCH PODKLADŮ		9 000,00 Kč	PODROBNOST PRO PODHLEDY 3.NP A CHODEB
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	500,00 Kč			500,00 Kč	
B. SOUHRNNÁ TZ	- Kč	NEOBSAZENO		- Kč	NEOBSAZENO
C.1 ŠIRŠÍ VZTAHY	- Kč	NEOBSAZENO		- Kč	NEOBSAZENO
C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	- Kč	NEOBSAZENO		- Kč	NEOBSAZENO
C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE	- Kč	NEOBSAZENO		- Kč	NEOBSAZENO
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	- Kč	NEOBSAZENO		5 000,00 Kč	PODHLEDY
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST	- Kč	NEOBSAZENO		- Kč	NEOBSAZENO
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	- Kč	NEOBSAZENO		4 000,00 Kč	DODATEK
D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA	- Kč	NEOBSAZENO		- Kč	NEOBSAZENO
D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ	- Kč	NEOBSAZENO		- Kč	NEOBSAZENO
D.1.4.3 VZT+KLIMATIZACE	- Kč	NEOBSAZENO		- Kč	NEOBSAZENO
D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE	35 000,00 Kč			35 000,00 Kč	
D.1.4.5 SLABOPROUDÉ SYSTÉMY	16 000,00 Kč			19 000,00 Kč	vč. EZS
POLOŽKOVÝ ROZPOČET A VV	7 000,00 Kč			8 500,00 Kč	
INŽENÝRSKÁ ČINNOST K POVOLENÍ STAVBY	- Kč	NEOBSAZENO		- Kč	
CELKEM BEZ DPH	70 500,00 Kč			89 000,00 Kč	
DPH 21%	14 805,00 Kč			18 690,00 Kč	
CELKEM vč. DPH	85 305,00 Kč			107 690,00 Kč	
Termín zpracování DPS	17.12.2021			28.2.2022	

V Ostravě 10.12.2021

