



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA

ZNAČKA SPISU: MMHS/12112/2020 OÚR
ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/10029/2022
VYŘIZUJE: xxx
TEL.: 596 803 202
E-MAIL: xxx@havirov-city.cz

Anylopex plus s.r.o.
Na struze 227/1, Nové Město (Praha 1)
110 00 Praha

DATUM: 10.01.2022

Objednávka č. OBJ/0002/OUR/22– „5.1a) Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město - zateplení“, a „5.1b) Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město - vzduchotechnika s rekuperací“ - nový energetický posudek

Odbor územního rozvoje, oddělení investic Magistrátu města Havířova u Vás na základě cenové nabídky ze dne 06.01.2022 zpracované Ing. xxx, objednává pro stavbu č. 18014 – „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město - zateplení“ a 19053 – „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město - vzduchotechnika s rekuperací“ nový energetický posudek.

Zpracování stanoviska energetického specialisty

- nový energetický posudek podle vyhlášky 141/2021 Sb.
- poskytnutí součinnosti při vyřizování případných dotazů a připomínek ze strany poskytovatele dotace a jejich odstranění

**za cenu 44.800,00 Kč bez DPH (54 208,00 Kč včetně DPH)
v termínu do 10 pracovních dní od závazného objednání**

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury po objednatelem odsouhlaseném odevzdání hotového díla.

S pozdravem

.....
xxx
vedoucí odboru územního rozvoje

Objednávku akceptujeme 18.1.2022
dne

.....
za zhotovitele (podpis)