

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021-2025-Opravy IP technologií v obvodu OŘ Brno č. smlouvy CES : E639-S-3720/2021

Soupis prací

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1.	023122001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	0,030	2 221 261,12	66 637,83
2.	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	0,010	2 221 261,12	22 212,61
					celkem Kč / akce	88 850,44

Cena celkem bez DPH: 88 850,44

Při fakturaci dílčí části díla u každé položky zhotovitel uvede kód přenesené daňové povinnosti (zákon 47/2011 Sb.), dílčí daňové doklady /faktury/ a konečný daňový doklad /faktura/ bude zhotovitelem vystavena v souladu s ust. § 21, § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

upřesňující podmínky akce (neobsahuje rámcová smlouva):

Projekt dílčí části stavby SO 01-15-03 Oprava kabelové trasy sdělovací a zabezpečovací kabelizace v ŽST Sokolnice-Telnice v prostoru výpravní budovou a kolejí č. 4
Jednotný koeficient sborníkových cen ÚOŽI a cenové soustavy ÚRS - 1,04

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2359773

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ce0648cd-10d2-4b00-bc4f-5007b4d370da

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.01.2022 11:58:03



ed4b6d20-bd02-4d3a-8010-0a96c17c654d