
Na faktuře uveďte číslo objednávky

Objednatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Plátce DPH

Zhotovitel

Ing. Hana Petrskovská

Mánesová 300/9

702 00, Ostrava

IČ: 07074808

Není plátce DPH

Příjemce

Statutární město Ostrava

Městský obvod Slezská Ostrava

Náměstí Jurije Gagarina 4

710 16 Ostrava

Peněžní úst

Číslo účtu:

Peněžní úst

Číslo účtu:

Objednáváme si u Vás

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 13. 12. 2021 na provedení činností koordinátora BOZP při realizaci stavby:

„Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“

Místo plnění

k. u. Heřmanice, č.p. 151/107, parc. č. 192/1, 495/1, 491/6

Nabídková cena

Nabídková cena je stanovena individuální kalkulací a činí 135 000,00 Kč bez DPH

Fakturace a platební podmínky:

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení faktury zadavateli.

Dodavatel bere na vědomí, že objednavatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv / zákon o registru smluv/, v platném znění.

Číslo objednávky: O/INV/2256/21

povinen uveřejnit objednávku a její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od podpisu a akceptace objednávky.

Lhůty plnění:


Termín dokončení díla do 30. 08. 2022

Návštěva stavby 1x týdně

Zhotovitel se zavazuje služby poskytnout řádně a včas.

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Lhůta plnění: do 30. 08. 2022
Cena: 135 000.00 Kč
Splatnost: do 30 dnů
Vyřizuje: Eugen Sikora
Telefon: 599 410 097
E-mail: esikora@slezska.cz
Dílní správce rozpočtu: Ing. Jana Iloráková
Datum: 16. 12. 2021



Objednatel a zhotovitel prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

V Ostravě dne: 16. 12. 2021




.....
Ing. Ondřej Klučka
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje



.....
Bc. Richard Vereš
starosta

Zhotovitel akceptuje v plném rozsahu objednávku ze dne 16. 12. 2021 a souhlasí s plněním z objednávky:



.....