OBJEDNAVKA

Cislo souvisejici ramcove dohody: 04PU-001060 (dale jen ,,ramcova dohoda®)
Cislo dil¢i objednavky: 04PU-001320 OS SV-MH1
Ze dne: 14. 1. 2022

Objednatel: Dodavatel:

Reditelstvi silnic a ddlnic CR Silverton, s. r. 0.

Sprava Praha Sidlo: Za zastavkou 373,
Adresa: Brankovicka 337, 280 02 Kolin 111 01 Praha 10

ICO: 65993390 ICO: 24283410

DIC: CZ65993390 DIC: CZ24283410

Tato dil¢i objednavka je ndvrhem na uzavieni dil¢i smlouvy ve smyslu ¢l. III uzaviené
Ramcové dohody. Zptsob akceptace dil¢i objednavky dodavatelem (uzavieni dil¢i smlouvy),
obchodni a platebni podminky a dal$i prava a povinnosti smluvnich stran touto dil¢i dohodou
vyslovné neupravend stanovuje Ramcova dohoda.

Misto dodani: silnice 1. tfidy I/9 stani¢eni km 14,968; 1/9 — km 29 Vehlovice; sil. 1/16 km
84,444 — 84,617 Jizerni Vtelno; dalnice II. kategorie D10 stanic¢eni 50,5 km a 58,624 km

Kontaktni osoba Objednatele:

Kontaktni osoba Dodavatele:

Fakturujte: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Praha, Brankovicka 337, 280 00 Kolin
Obchodni a platebni podminky: Upravuje Smlouva.

Na zakladé uzaviené ramcové dohody u Vas objednavame: viz. Ptiloha ¢. 1 - Soupis sluzeb.
Lhita pro dokon¢eni dila: 14. 2. 2022

Stupen eskalace: Nehrozi nebezpeci z prodleni, zahdjeni praci Zhotovitelem do 3 kalendafnich
dnti od G¢innosti objednavky

Celkova hodnota objednavky v K¢ bez DPH /s DPH: 354 610,00 /429 078,10

Jméno a prijmeni opravnéné osoby objednatele:

Ptiloha €. 1 - Soupis sluzeb

PODEPSANO PR OSTREDN{CTVJ’M UZNA’ 1z NEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C. 29 7/2016 SB., O SL UZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE,
VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU



Rozpocet - soupis praci

Kalkulace ceny : SiT STC - oblast SEVEROVYCHOD - opravy svodidel po nehlasenych nehodach Datum :
Objekt : Oblast SEVEROVYCHOD - silnice L.tFidy a dalnice II. kategorie JKSO :
P.C.|KCN Kéd pOIOZky Zkréaceny popis MJ Mnozstvi celkem!| Cena jednotkov4] Cena celkem

Vseobecné konstrukce a prace
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